

lavoro

**Prolungamento di Via Franklin
tra SP72 Parma-Mezzani
e SP62R della Cisa**

fase
progettuale

**PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO - ECONOMICA**

elaborato

QUADRO ECONOMICO

progettisti

DOTT. ING. MARCO PEDRINI
Via Pelacani 5 - Parma
mail info@pedrinistudio.it
tel. 0521 499309

DOTT. ING. MARCO PETROLINI
via Sandro Pertini 12/a - Parma
mail info@petrolinistudio.it
tel. 0521 463882

DOTT. ING. CRISTIAN BOTTI
Via Pizzolese 2 - Parma
mail cristianbotti@gmail.com
tel. 0521 1581838

**DOTT. ING. Iunior MATTEO CHIONNA
CASTELLI GADOLINI**
Strada Due Castagne 33 – Parma
mail mchionna87@gmail.com
tel. 345 9000716

Prima emissione

SETTEMBRE 2024

revisioni

data	oggetto
Giugno 2025	Aggiornamento C.d.S.
Luglio 2025	Revisione
Settembre 2025	Revisione

Seconda emissione

SETTEMBRE 2025

revisioni

data	oggetto
Agosto 2026	Revisione prezzi

Dimensione

A4

Elaborato n°

F.01

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORO

(art. 5 dell'All. I.7 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

A - LAVORI					
1	lavori soggetti a ribasso (o ribassati):				
a	a misura, di cui manodopera pari a € 0,00			€	
b	a corpo, di cui manodopera pari a € 557.525,69			4.123.109,69	€
c	modifica n. 1 dei contratti in corso di esecuzione			-	€
d	modifica n. 2 dei contratti in corso di esecuzione			-	€
e	modifica n. ... dei contratti in corso di esecuzione			-	€
				totale A1	4.123.109,69 €
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)				
					98.967,24 €
3	misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (non soggette a ribasso)				
					- €
4	impatto ambientale/sociale e monitoraggio ambientale:				
a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale			-	€
b	costi per il monitoraggio ambientale			-	€
				totale A4	- €
				TOTALE A	4.222.076,93 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
1	somme escluse dall'appalto:				
a	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto			-	€
b	rimborsi previa fattura			-	€
				totale B1	- €
2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante				
					125.000,00 €
3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista				
					- €
4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze				
					10.000,00 €
5	imprevisti				
					403.124,44 €
6	accantonamenti:				
a	revisione prezzi: SAL n. 1-bis			-	€
	revisione prezzi: SAL n. 2-bis			-	€
	revisione prezzi: SAL n. ...-bis			-	€
b	modifica dei contratti in corso di esecuzione per opere opzionali			-	€
c	somme derivanti dai ribassi d'asta			-	€
				totale B6	- €
7	acquisizione aree o immobili, indennizzi				
					588.311,58 €
8	spese tecniche:				
		CP + spese	prev.	IVA	totale
a	attività preliminare alla progettazione	- €	0,0%	0%	- €
b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%	- €
c	redazione PFTE+PE+CSP	109.318,24 €	4,0%	22%	138.702,98 €
d	redazione PE	- €	0,0%	0%	- €
e	CSP	- €	0,0%	0%	- €
f	DL	53.217,52 €	4,0%	22%	67.522,39 €
g	Ufficio DL: DO	- €	0,0%	0%	- €
h	Ufficio DL: IC	- €	0,0%	0%	- €
i	Ufficio DL: Geologo	- €	0,0%	0%	- €
j	CSE	28.307,18 €	4,0%	22%	35.916,15 €
k	assistenza giornaliera e contabilità	9.526,97 €	4,0%	22%	12.087,82 €
l	altro: ...	- €	0,0%	0%	- €
m	incentivo alle funzioni tecniche (pari all'80% delle risorse di cui all'art. 45 del Codice)			1,30%	43.909,60 €
				totale B8	298.138,94 €
9	altre spese tecniche:				
a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione			-	€
b	supporto al RUP			-	€
c	assicurazione dei progettisti			-	€
d	verifica preventiva della progettazione			-	€
e	altro: ...			-	€
				totale B9	- €
10	incentivo alle funzioni tecniche (pari al 20% del risorse di cui all'art. 45 del Codice)				
a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione			5.488,70 €	
b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale			5.488,70 €	
				totale B10	10.977,40 €
11	spese per commissioni giudicatrici				
					- €
12	spese per pubblicità				
					- €
13	spese di laboratorio e monitoraggi:				
a	prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste nel CSA			-	€
b	monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera			-	€
				totale B13	- €
14	spese per collaudo				
		CP + spese	prev.	IVA	
a	tecnico-amministrativo	9.058,29 €	4,0%	22%	11.493,16 €
b	statico	2.509,01 €	4,0%	22%	3.183,43 €
c	tecnico-funzionale	- €	0,0%	0%	- €
d	altro: ...	- €	0,0%	0%	- €
				totale B14	14.676,59 €
15	spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico				
					- €
16	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale				
					- €
17	spese per opere artistiche, di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717				
					- €
18	imposte				
a	IVA		10%	422.207,69 €	
b	altro: ...			-	€
				totale B18	422.207,69 €
				TOTALE B	1.872.436,64 €
				TOTALE QUADRO ECONOMICO	6.094.513,57 €