



Comune di Parma
SETTORE OPERE PUBBLICHE

c.9337.Comune di Parma - Prot. 26/09/2024.024703. Documenti firmato digitalmente da: Ilardi Igor con certificato valido dal 24/11/2023 al 27/11/2026 e con firma qualificata. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento matrico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



Responsabile Unico del Progetto Arch. Anna Ferrara
Progettazione Architettonica Arch. Damiano Chiarini
Progettazione Impianti Meccanici Ing. Igor Ilardi
Progettazione Impianti Elettrici Ing. Igor Ilardi

196D19000110004 - CUI L00162210348202400019

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DEI SPAZII SOCIALI

Calabria 3_43121_Parma (PR)

Progetto Esecutivo

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
1	08.07.2024	emissione	M. A. P.	I. I.	A. F.
2	19.09.2024	revisione 1	M. A. P.	I. I.	A. F.
3	26.09.2024	revisione 2	M. A. P.	I. I.	A. F.
4					
5					

Documenti generali

elaborato:
quadro economico di progetto

TAVOLA:	
110	
formato	A4
scala	---

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		TOTALE
A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	
	Lavori (soggetti a ribasso)	118.599,23 €
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA	
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.914,92 €
	TOTALE A (A.1 + A.2)	127.514,15 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti e lavori in economia	35.076,07 €
B.2	<i>Incentivi per funzioni tecniche DLgs 36/2023_ 80% dell'1,8% dell'importo lavori</i>	1.836,20 €
B.3	<i>Incarico di progettazione esecutiva architettonica compreso cassa 4 % ed IVA 22%</i>	7.857,07 €
B.4	<i>Incarico di progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici compreso cassa 4% ed IVA 22%</i>	6.762,39 €
B.5	Incarico di Direzione Lavori compreso accatastamento compreso cassa 4% ed IVA 22%	39.931,98 €
B.6	Incarico di CSE compreso cassa 4% ed IVA 22%	9.314,76 €
B.7	Incarico per collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione e collaudo funzionale impianti) + attestato di prestazione energetica compreso cassa 4% ed IVA 22%	6.455,97 €
B.8	Allacci	2.500,00 €
B.9	Iva 10% sui lavori	12.751,42 €
	TOTALE B	122.485,85 €
	TOTALE GENERALE (A+B)	250.000,00 €

09387 Comune di Parma - Prot. 26/09/2024_0247003 F. Documento firmato digitalmente da: Ilardi Igor con certificato valido dal 17/01/2022 al 17/01/2025 e con firma qualificata; damiano chiarini con certificato valido dal 24/11/2023 al 27/11/2026 e con firma qualificata. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma