

COMUNE DI PARMA

committenza

DAILAB
(Didattica Arte Incontri)Aps
Viale Mentana n. 31/A
43121 Parma

luogo PARCO VERO PELLEGRINI

descrizione

RIQUALIFICAZIONE
PARCO VERO PELLEGRINI
PFTE
Progetto di fattibilità tecnico economica

progetto architettonico

ARCH. ANNA DEGIOVANNI
email: a.degiovanniarchitetti@gmail.com
cell. 348.6105515

ARCH. LORENZO GIUFFREDI
email: giuffredieguareschi@alice.it
cell. 335.5893015

ARCH. FEDERICA GUARESCHI
email: giuffredieguareschi@alice.it
cell. 339.3126453

progetto delle strutture

ING. MARCO MONTANI
email: net.montani@libero.it
cell. 333.4057130

progetto del verde

DOTT.SSA MONICA FANTINI
email: monicafantinipaesaggista@gmail.com
cell. 331.3944738

DOTT.SSA ANNALISA MUSSINI
email: annalisa_mussini@yahoo.com
cell. 338.8776503

tavola QUADRO ECONOMICO

data GENNAIO 2026

R03

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

		€	€
a	Importo dei lavori		
	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	585.240,37	
	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	116.716,00	
	Totale importo lavori		701.956,37
b	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		29.120,00
c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'Art. 204, comma 6, L. e), del Codice, non soggetto a ribasso		0,00
d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale		0,00
e	Somme a disposizione della stazione appaltante		
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		8.000,00
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		0,00
4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		5.000,00
5	Imprevisti, secondo quanto precisato al Comma 2, Art. 5, Allegato I.7 del Codice		35.097,82
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli Art. 60 e 120, Comma 1, L. a), del Codice		0,00
7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		0,00
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle Conferenze dei servizi, alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'Art. 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	<i>Comprehensive di contributi previdenziali</i>	124.728,29
9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti, qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'Art. 2, Comma 4 del Codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'Art. 42 del Codice		0,00

10	Spese di cui all'Art. 45, Commi 6 e 7 del Codice		0,00
11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
12	Spese per pubblicità		0,00
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'Art. 116, comma 11, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		
	<i>Spese per prove di laboratorio</i>		1.000,00
	<i>Spese per la manutenzione delle opere a verde nei tre anni successivi alla realizzazione</i>		61.993,32
14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		4.000,00
15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'Art. 41, comma 4, del Codice		0,00
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		0,00
17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla L. 20 luglio 1949, n. 717		0,00
	Totale Somme a disposizione		239.819,43

18	I.V.A. al 10%		76.617,42
	I.V.A. al 22%		45.038,75
		Totale IVA	121.656,17

TOTALE COSTO INTERVENTO			1.092.551,97
--------------------------------	--	--	---------------------