



Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Dirigente settore Opere pubbliche e
Responsabile unico del procedimento
Ing. Michele Gadaleta

Associazione temporanea di imprese

G.T.Engineering S.r.l.
(mandataria)



Art S.r.l.
(mandante)



Progettazione

G.T.Engineering S.r.l.
Progettista: ing. Paolo Manfredi

Collaboratori:
ing. Alessandro Campanini
ing. Luca Testa

Art S.r.l.
Progettista: dott. geol. Giovanni Carra

CUP I97H20004090004 - CUI L00162210348202000038

**Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del
successivo progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativi alle
opere di manutenzione straordinaria del rilevato stradale di V.le Versailles
nel Comune di Parma**

DOC. DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	21.04.2023	Emissione	P.Manfredi	M.Gadaleta	M.Gadaleta
02	01.08.2024	Revisione	P.Manfredi	M.Gadaleta	M.Gadaleta
03	25.03.2026	Revisione	P.Manfredi	M.Gadaleta	M.Gadaleta
04					
05					
06					

titolo elaborato:

Computo metrico estimativo di massima

ELABORATO:

2305_F1_CME_3

formato

-

scala

-

file:

2305_F1_CME_3_Computo metrico estimativo di massima.dwg

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

LAVORAZIONI	IMPORTI
ALTERNATIVA PROGETTUALE 1a	
SMALTIMENTO RILEVATO ESISTENTE	4,497,415.78 €
COSTRUZIONE NUOVO RILEVATO	5,105,687.44 €
CONSOLIDAMENTO PIANO DI POSA	17,583,995.53 €
TOTALE	27,187,098.75 €
ONERI SICUREZZA	527,726.38 €
TOTALE	27,714,825.13 €
ALTERNATIVA PROGETTUALE 1b	
SMALTIMENTO RILEVATO ESISTENTE	1,248,116.90 €
COSTRUZIONE NUOVO RILEVATO	5,101,001.45 €
CONSOLIDAMENTO PIANO DI POSA	17,583,995.53 €
TOTALE	23,933,113.88 €
ONERI SICUREZZA	527,726.38 €
TOTALE	24,460,840.26 €
ALTERNATIVA PROGETTUALE 2a	
SMALTIMENTO RILEVATO ESISTENTE	1,907,493.63 €
COSTRUZIONE NUOVO RILEVATO	3,870,244.16 €
CONSOLIDAMENTO PIANO DI POSA E RILEVATO ESISTENTE	12,062,864.76 €
TOTALE	17,840,602.55 €
ONERI SICUREZZA	461,332.28 €
TOTALE	18,301,934.83 €
ALTERNATIVA PROGETTUALE 2b	
SMALTIMENTO RILEVATO ESISTENTE	805,818.37 €
COSTRUZIONE NUOVO RILEVATO	3,868,797.08 €
CONSOLIDAMENTO PIANO DI POSA E RILEVATO ESISTENTE	12,062,864.76 €
TOTALE	16,737,480.21 €
ONERI SICUREZZA	461,332.28 €
TOTALE	17,198,812.49 €
ALTERNATIVA PROGETTUALE 3	
PREPARAZIONE E DEMOLIZIONI	629,888.45 €
VIADOTTO	8,181,771.33 €
RICOSTRUZIONE	284,855.01 €
PAVIMENTAZIONI STRADALI	326,308.28 €
BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	345,953.20 €
RIPRISTINI	56,506.35 €
TOTALE	9,825,282.62 €
ONERI SICUREZZA	605,471.40 €
TOTALE	10,430,754.02 €
ALTERNATIVA PROGETTUALE 4	
PREPARAZIONE E DEMOLIZIONI	388,172.43 €
RICOSTRUZIONE	627,980.39 €
PAVIMENTAZIONI STRADALI	467,467.12 €
BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	141,683.20 €
RIPRISTINI	73,419.18 €
MONITORAGGIO	330,960.61 €
TOTALE LAVORI	2,029,682.93 €
ONERI SICUREZZA	193,718.92 €
TOTALE	2,223,401.85 €