



Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico di progetto
Ing. Cecilia Damoni

progetto

DELBoca+PARTNERS

studio associato delboca+Partners

Ripa di Porta Ticinese 21 - 20143 Milano | via F. S. Nitti 8 - 43126 Parma
arch. Giovanni del Boca - arch.ing. Alessandra Amoretti

collaborazione per la progettazione strutturale

Ing. Sergio Foppiani

Via Anguissola, 7 - 29010 Roveleto (PC)

coordinamento sicurezza


Ing. Silvia Zerbini

Via Po, 134 - 43125 Parma

progetto impianti elettrici e antincendio

Ing. Gianpaolo Mori

Strada Scola, 27 - 43125 Parma



CUP I92H24000890004 - CUI L00162210348202500050

Lavori di adeguamento e completamento dell'Arena Shakespeare e del Teatro Due

Progetto di fattibilità tecnico economica

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	luglio 26	emissione	Ing. Alessandra Amoretti		Ing. Alessandra Amoretti
02					
03					
04					
05					
06					

Quadro Economico

titolo elaborato:

Quadro economico

elaborato:

PFTE.QE

formato A4

scala -

file:

260707 Cartiglio aggiornato.dwg

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

QUADRO ECONOMICO (art. 5 dell'All. I.7 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)						
A - LAVORI						
1	lavori soggetti a ribasso (o ribassati):					
	a	a misura		653.101,08 €		
	b	a corpo				
	c	modifica n. 1 dei contratti in corso di esecuzione		- €		
	d	modifica n. 2 dei contratti in corso di esecuzione		- €		
	e	modifica n. ... dei contratti in corso di esecuzione		- €		
totale A1					653.101,08 €	
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)					31.977,20 €
3	misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (non soggette a ribasso)					- €
4	impatto ambientale/sociale e monitoraggio ambientale:					
	a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale		- €		
	b	costi per il monitoraggio ambientale		- €		
totale A4					- €	
TOTALE A					685.078,28 €	
B - SOMME A DISPOSIZIONE						
1	somme escluse dall'appalto:					
	a	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto		- €		
	b	rimborsi previa fattura		- €		
totale B1					- €	
2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante					- €
3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista					- €
4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze					- €
5	imprevisti					44.063,03 €
6	accantonamenti:					
	a	revisione prezzi: SAL n. 1-bis		- €		
		revisione prezzi: SAL n. 2-bis		- €		
		revisione prezzi: SAL n. ...-bis		- €		
	b	modifica dei contratti in corso di esecuzione per opere opzionali		- €		
	c	somme derivanti dai ribassi d'asta		- €		
totale B6					- €	
7	acquisizione aree o immobili, indennizzi					- €
8	spese tecniche:		CP + spese	prev.	IVA	totale
	a	attività preliminare alla progettazione	- €	0,0%	0%	- €
	b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%	- €
	c	redazione PFTE+PE+CSP	67.995,20 €	4,0%	22%	86.272,31 €
	d	Assistenza restauratore	- €	0,0%	22%	- €
	e	Assistenza Archeologica	- €	4,0%	22%	- €
	f	DL+CSE	49.386,00 €	4,0%	22%	62.660,96 €
	g	Ufficio DL: DO	- €	0,0%	0%	- €
	h	Ufficio DL: IC	- €	0,0%	0%	- €
	i	Ufficio DL: Geologo	- €	0,0%	0%	- €
	j	CSP	8.090,25 €	4,0%	0%	8.413,86 €
	k	assistenza giornaliera e contabilità	- €	0,0%	0%	- €
	l	redazione PFTE+PE IMPIANTI	4.990,00 €	4,0%	22%	6.331,31 €
	m	incentivo alle funzioni tecniche (art. 45, c.3)			1,80%	9.865,13 €
	n	quota IRAP sulle funzioni tecniche			8,50%	674,58 €
totale B8					174.218,15 €	
9	altre spese tecniche:					
	a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione				
	b	supporto al RUP			- €	
	c	assicurazione dei progettisti			- €	
	d	verifica preventiva della progettazione			- €	
	e	altro: ...			- €	
totale B9					- €	
10	acquisti beni e tecnologie e spese per il personale:					
	a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (art. 45, c.5, c.6)			- €	
	b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale (art. 45, c.5, c.7)			- €	
totale B10					- €	
11	spese per commissioni giudicatrici					- €
12	spese per pubblicità					- €
13	spese di laboratorio e monitoraggi:					
	a	prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste nel CSA		15.116,34 €		
	b	monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera		- €		
totale B13					15.116,34 €	
14	spese per collaudo		CP + spese	prev.	IVA	
	a	tecnico-amministrativo	- €	0,0%	0%	- €
	b	statico	10.258,80 €	4,0%	22%	13.016,37 €
	c	tecnico-funzionale	- €	0,0%	0%	- €
	d	altro: ...	- €	0,0%	0%	- €
totale B14					13.016,37 €	
15	spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico					- €
16	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale					- €
17	spese per opere artistiche, di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717					- €
18	imposte:					
	a	IVA		10%	68.507,83 €	
	b	altro: ...			- €	
totale B18					68.507,83 €	
TOTALE B					314.921,72 €	
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)					1.000.000,00 €	