



DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

(Allegato I.7-art.3- D.Lgs 36/2023)

Oggetto: INCARICO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA INTELLETTUALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE VIA CABOTO- VIA GAINOTTI

1. Obiettivo dell'incarico

L'incarico in oggetto è finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della pista ciclo-pedonale tra Via Caboto e Via Gainotti. La progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 36/23 (Codice dei contratti) e dalle normative vigenti in materia.

2. Caratteristiche tecniche

La pista è da prevedersi in sede propria, con larghezza 2.50m, con impianto di illuminazione. Il tracciato indicativo è quello indicato nell'allegato A. Lo sviluppo della pista è di circa 100m. Sul lato nord occorre prevedere un muro di sostegno al fine di mantenere la pista al livello della strada. La realizzazione dell'opera richiede una variante urbanistica.

Elaborati grafici e descrittivi da redigere

Gli elaborati da produrre sono i seguenti:

PFTE:

- a) Relazione generale
- b) Relazione tecnica
- c) Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare
- d) Elaborati grafici dell'opera, in scala adeguata
- e) Computo estimativo
- f) Quadro economico
- g) Cronoprogramma
- h) Piano preliminare di manutenzione dell'opera

- i) Piano di sicurezza e di coordinamento
- j) Relazione sui CAM
- k) Inserimento urbanistico
- l) Piano particellare d'esproprio

PROGETTO ESECUTIVO

- a) Relazione generale
- b) Relazioni specialistiche
- c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli relativi alle strutture ed agli impianti
- d) Calcoli delle strutture e degli impianti
- e) Quadro incidenza della mano d'opera
- f) Computo estimativo
- g) Elenco prezzi unitari
- h) Aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento
- i) Computo metrico estimativo e Quadro economico
- j) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
- k) Cronoprogramma
- l) Piano di manutenzione dell'opera
- m) Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei CAM di riferimento
- n) Piano particellare d'esproprio aggiornato
- o) Fascicolo dell'opera

Sono da comprendere eventuali elaborati necessari per il conseguimento della conformità urbanistica.

3. Tempi di consegna

Gli elaborati relativi al PFTE dovranno essere consegnati entro 90 giorni dalla comunicazione di avvenuto affidamento.

Gli elaborati relativi al progetto esecutivo dovranno essere consegnati entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del PFTE.

4. Copertura finanziaria complessiva stimata dell'opera

Il costo stimato dell'opera è pari a 250.000,00€, per un quadro economico complessivo stimato in 400.000,00€

Ing. Andrea Mancini
(Firmato digitalmente)