
**Studio ET**

via Damiano Chiesa 6, 43125 Parma (PR)
0521/601291
ufficiotecnico@studioet.eu
enrico.tedeschi@ingpec.eu

PROGETTO
ing. ENRICO TEDESCHI

COLLABORATORI AL PROGETTO
ing. ALESSIA MENDOLA
geom. SIMONE BARBIERI

RUP:
ing. ANDREA MANCINI



HOSTIS·TVRBETVR·QVIA·PARMAM·VIRGO·TVETVR

# COMUNE DI PARMA

# INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE E TRAFFIC CALMING

CUP:
I99J24000640004

# *PROGETTO ESECUTIVO*

| REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29/07/2026 | EMISSIONE | MENDOLA | TEDESCHI | MANCINI |
| 1 | 30/09/2026 | RINUMERAZIONE INTERVENTI 4 ED 11 | MENDOLA | TEDESCHI | MANCINI |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

TITOLO ELABORATO:

## QUADRO ECONOMICO

FILE:

SERIE: A

TAVOLA NUMERO: 2

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati, nei termini di legge al Comune di Parma

# *QUADRO ECONOMICO*

Il quadro economico per la realizzazione degli interventi di cui al presente progetto è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA** | | | |
| 1 | Lavori | | € 207.851,33 | |
| | *di cui manodopera* | | *€ 56.171,16* | |
| 2 | Costi della sicurezza (CS) | | € 6.168,74 | |
| | **TOTALE LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA** | | | **€ 214.020,07** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | | |
| 1 | Lavori in economia esclusi dall'appalto | | € 0,00 | |
| 2 | Rilievi accertamenti ed indagini | | € 1.000,00 | |
| 3 | Allacciamenti ai pubblici servizi, risoluzione delle interferenze, illum.pubblica | | € 0,00 | |
| 4 | Imprevisti | | € 9.868,22 | |
| 5 | Accordi bonari (5%) | | € 0,00 | |
| 6 | Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 | | € 0,00 | |
| 7 | Spese per progettazione, D.L., CSP e CSE (comprensive di cassa di previdenza e I.V.A.) | | € 17.065,36 | |
| 8.1 | Incentivi art. 45 D.Lgs 36/23 (1,8%) | | € 3.852,36 | |
| | comma 3 | € 3081.89 | | |
| | comma 5 | € 770,47 | | |
| 8.2 | IRAP su Quota incentivi Incentivi Funzioni Tecniche ex art. 45 D.lgs. 36/2023 | | € 210,74 | |
| 9 | Spese per pubblicità e tassa di gara | | € 0,00 | |
| 10 | Accantonamento per premio di accelerazione | | € 2.567,87 | |
| 11 | Oneri di discarica | | € 1.396,32 | |
| 12 | Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi | | € 0,00 | |
| 13 | IVA su A (22%) | | € 47.084,42 | |
| | **TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE** | | | **€ 83.045,29** |
| | **TOTALE FINANZIAMENTO** | | | **€ 297.065,36** |