

Settore Responsabile: SETTORE OPERE PUBBLICHE
Unità Proponente: 083000 - SETTORE OPERE PUBBLICHE
Centro di Costo: 15000 - POLITICHE PER IL LAVORO

Determinazione n. proposta 2024-PD-6228

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIALE VITTORIA N. 43, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI CUI AL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.M. 59/2020, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - UFFICIO DEL COLLOCAMENTO MIRATO DEL COMUNE DI PARMA - M5C1 INV. 1.1: MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO", INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. (CUP I95B23000070001 - CUI L00162210348202300090). IMPEGNO DI SPESA.

CIG B2A59D25A7

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. CC-2023-54 dell'11/09/2023, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. CC-2023-88 del 20/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026, contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2024-2026 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2024-2026 per la competenza e all'esercizio 2023 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. GC-2023-445 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025-2026 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;
- pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;
- la Giunta Comunale, con delibera n. GC-2024-49 del 16/02/2024, ha approvato il Piano

Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, con relativa assegnazione in responsabilità ai Dirigenti di obiettivi operativi ed esecutivi per il triennio 2024-2026;

- con successivi provvedimenti, gli strumenti di programmazione sopra citati sono stati variati e adeguati in corso di gestione;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:
 - l'art. 89 in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - l'art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
 - gli artt. 183 e 191, in materia di impegno ed effettuazione delle spese e di modalità per l'adozione e l'esecutività dei relativi provvedimenti;
- lo Statuto comunale vigente e, in particolare, l'art. 79 in materia di ruolo e attribuzioni dei dirigenti;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed i principi contabili ad esso allegati, con particolare riferimento all'allegato 4/2 avente ad oggetto il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. CC-2014-17 del 15/04/2014, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 391 del 27/04/2012, e successive modifiche ed integrazioni, e gli allegati organigramma e funzionigramma vigenti;

Ricordato che, con delibera di GC n. 255 del 17/07/2024, è stato approvato il PFTE relativo all'intervento denominato "PNRR M5C1 inv. 1.1 - Nuova sede del Centro per l'Impiego - Ufficio del Collocamento Mirato di Parma - Lavori di rifunzionalizzazione e ammodernamento dell'immobile di viale Vittoria n. 43 – Finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU" da porre a base di gara ai sensi dell'art. 44 del Codice, per un importo di € 2.710.000,00, ripartito come da quadro economico sotto riportato, ed è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi opzionali, ex art. 120, co.1, lett. a) del Codice, per l'importo di € 25.896,92, al lordo di IVA di legge:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		TOTALE
A	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	
A.1	<i>Opere strutturali incluse demolizioni</i>	80.944,05 €
A.2	<i>Opere edili incluse demolizioni</i>	835.804,85 €
A.3	<i>Impianti meccanici e termoidraulici</i>	465.918,29 €
A.4	<i>Impianti elettrici</i>	505.574,75 €
	Lavori	1.888.241,94 €
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON RIBASSABILI	

	Oneri della sicurezza	56.137,94 €
C	PROGETTAZIONE ESECUTIVA e CSP	
C.1	<i>Onorario redazione progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>	60.644,40 €
C.2	<i>Spese su onorario</i>	15.107,27 €
C.3	<i>Cassa previdenziale (4% per E22 e S04, 5% per le rimanenti categorie)</i>	3.405,62 €
		79.157,29 €
	TOTALE A + B + C	2.023.537,17 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D.1	Imprevisti (Obbligo >5% di A+B ex art.4 All.to I.7 del Dlgs 36/2023)	76.831,71 €
D.2	Spese tecniche, accatastamento e collaudi (compresi contributi previdenziali e IVA)	362.097,46 €
D.2a	<i>Progetto di fattibilità DD-2023-2176 - Cassa inclusa</i>	104.300,00 €
D.2b	<i>Redazione relazione geologica</i>	0,00 €
D.2c	<i>Direzione lavori, incluso collaudo impianti e legge 10</i>	110.629,67 €
D.2d	<i>CSE</i>	59.558,89 €
D.2e	<i>Collaudo (collaudo tecnico amministrativo e Restauratore)</i>	22.652,80 €
D.2f	<i>Accatastamento</i>	2.500,00 €
D.2g	<i>Iva su PFTE - DD-2023-2176</i>	19.481,00 €
D.2h	<i>Iva 22% su onorari</i>	42.975,10 €
D.3	Incentivo ex art. 45 c.2 del D.Lgs. 36/2023 (2% importo a base gara) di cui:	40.470,74 €
	<i>quota parte 80%</i>	32.376,59 €
	<i>quota parte 20%</i>	8.094,15 €
D.4	Prove e indagini di laboratorio DD-2023-3223	4.709,20 €
D.5	Iva 10% su Importo gara	202.353,72 €
D.5a	<i>Iva 10% lavori</i>	188.824,19 €
D.5b	<i>Iva 10% oneri della sicurezza</i>	5.613,79 €
D.5c	<i>Iva 10% su onorario PE e CSP</i>	6.064,44 €
D.5d	<i>Iva 10% su spese PE e CSP</i>	1.510,73 €

D.5e	Iva 10% su Cassa previdenziale di PE e CSP	340,56 €
	TOTALE D	686.462,83 €
A+B+C	LAVORI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP	2.023.537,17 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	686.462,83 €
	TOTALE GENERALE PFTE	2.710.000,00 €

Richiamati i seguenti atti:

- decisione a contrarre DD-2024-2097 del 30/07/2024 adottata dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali della procedura di gara oltre che i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell'art. 17 co.1 del D.Lgs 36/2023;□
- determinazione dirigenziale DD-2024-2104 del 30/07/2024 con la quale è stata approvata la relativa documentazione di gara ed è stata indetta la procedura;

Vista la determinazione dirigenziale DD-2024-3080 del 06/11/2024, adottata dal Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace della procedura di cui all'oggetto al seguente operatore economico:

CONSORZIO STABILE POLIEDRO, con sede legale in Parma - Via San Leonardo n. 197/A (C.F. e P. I. 02869870341)

PROGETTISTA INDICATO: I-CUBE Società di ingegneria s.r.l., con sede in Lucca (LU), Via Teresa Bandettini Traversa II n. 12 (C.F. e P.I. 02663030464)

CONSORZIATO ESECUTORE: COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO BRUNO BUOZZI – SOC. COOP. A R.L., con sede legale in Roccabianca (PR), Strada Provinciale Padana n. 9/C (C.F. e P.I. 00152950341)

che ha offerto i seguenti ribassi:

Ribasso esecuzione lavori 8,91%,

Ribasso della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 90%,

con il seguente **Importo di aggiudicazione**:□ **€ 1.840.778,85, IVA esclusa** (di cui € 1.719.999,58 quale quota lavori con applicazione del ribasso di 8,91%+ € 56.137,94 quale oneri della sicurezza non ribassabili su quota lavori ed € 64.641,33 per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza con applicazione del ribasso del 90% sulle spese) (**CIG B2A59D25A7**);

Rilevato che, visto quanto sopra, occorre procedere all'espletamento delle seguenti attività connesse e conseguenti all'aggiudicazione e precisamente:

- “presa in carico” dei CIG sopra indicati per gli adempimenti di competenza;
- adozione di apposita determinazione di presa d'atto e di impegno di spesa;

- stipula del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 55 del D.lgs. n. 36/2023, con l'aggiudicatario nella forma di scrittura privata autenticata, così come disposto dallo schema di contratto approvato con G.C. n. 255 del 17/07/2024;

Ricordato che mediante la DD n. 2910 del 21/10/2024 si è provveduto a **prenotare** l'importo complessivo pari ad **€ 2.588.373,80**, previsto nel Q.E. dell'intervento al netto degli impegni di spesa già assunti come da tabelle sotto riportate:

→ per **€ 488.373,80** al sotto riportato capitolo:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 488.373,80	21501000	LAVORI PER ADEGUAMENTO IMMOBILI DESTINATO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PARMA	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2024	2020306999

Tale importo risulta finanziato:

- } per € 409.501,32: fondi propri dell'Ente:
- } per € 78.872,48: contributi di cui alla DD 1737/2024 d'accertamento

→ per **€ 2.100.000,00** al sotto riportato capitolo:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 2.100.000,00	21501001	PNRR M5C1 INV 1.1- LAVORI PER ADEGUAMENTO IMMOBILI DESTINATO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PARMA-CUP I95B23000070001	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2024	2020306999

Tale importo risulta finanziato con il contributo di cui alla DD 1884/2024 d'accertamento;

Resosi pertanto necessario:

prendere atto delle risultanze della procedura di gara di cui all'oggetto e dell'aggiudicazione efficace approvata con determinazione dirigenziale n. 3080 del 06/11/2024, sopracitata, provvedendo conseguentemente alla modifica del quadro economico dell'intervento come sotto riportato, in considerazione anche della economia di spesa verificatasi in sede di liquidazione dei compensi di cui al servizio tecnico affidato con DD 2176/2023, per l'applicazione dell'IVA sul compenso di uno dei professionisti incaricati che è poi risultato esente;

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		TOTALE
A	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	
A.1	<i>Opere strutturali incluse demolizioni</i>	80.944,05 €
A.2	<i>Opere edili incluse demolizioni</i>	835.804,85 €
A.3	<i>Impianti meccanici e termoidraulici</i>	465.918,29 €
A.4	<i>Impianti elettrici</i>	505.574,75 €
	Lavori	1.888.241,94 €
	<i>% Ribasso su lavori</i>	8,91%

	<i>Ribasso su lavori</i>	-168.242,36 €
	Lavori RIBASSATI	1.719.999,58 €
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON RIBASSABILI	
	Oneri della sicurezza	56.137,94 €
C	PROGETTAZIONE ESECUTIVA e CSP	
C.1	<i>Onorario redazione progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>	60.644,40 €
C.2	<i>Spese su onorario</i>	15.107,27 €
	<i>% Ribasso su spese</i>	90,00%
	<i>Ribasso su spese</i>	-13.596,54 €
C.3	<i>Cassa previdenziale (4%)</i>	2.486,20 €
	Progettazione esecutiva e CSP	64.641,33 €
	TOTALE A + B + C	1.840.778,85 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D.1	Imprevisti (Obbligo >5% di A+B ex art.4 All.to I.7 del Dlgs 36/2023) su REGIS messi iva inclusa	97.218,99 €
D.2	Spese tecniche, accatastamento e collaudi (compresi contributi previdenziali e IVA)	409.779,67 €
D.2°	<i>Progetto di fattibilità DD-2023-2176 - Cassa inclusa</i>	104.300,00 €
D.2b	<i>Redazione relazione geologica</i>	0,00 €
D.2c	<i>Direzione lavori</i>	129.783,87 €
D.2d	<i>CSE</i>	58.992,39 €
D.2e	<i>Restauratore</i>	2.500,00 €
D.2f	<i>Collaudo (collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, incluso collaudo impianti e legge 10)</i>	46.275,11 €
D.2g	<i>Accatastamento</i>	2.500,00 €
D.2h	<i>Iva su PFTE - DD-2023-2176</i>	12.617,00 €
D.2i	<i>Iva 22% su onorari</i>	52.811,30 €
D.3	Incentivo ex art. 45 c.2 del D.Lgs. 36/2023 (1,3% importo a base gara) di cui:	26.305,98 €
	<i>quota parte 80%</i>	21.044,78 €
	<i>quota parte 20%</i>	5.261,20 €
D.4	Prove e indagini di laboratorio DD-2023-3223	4.709,20 €
D.5	Iva su Importo Totale (A+B+C)	184.077,89 €
D.5a	<i>Iva 10% lavori</i>	171.999,96 €
D.5b	<i>Iva 10% oneri della sicurezza</i>	5.613,79 €
D.5c	<i>Iva 10% su onorario PE e CSP</i>	6.064,44 €
D.5d	<i>Iva 10% su spese PE e CSP</i>	151,07 €
D.5e	<i>Iva 10% su Cassa previdenziale di PE e CSP</i>	248,62 €
D.6	Ribassi d'asta	147.129,43 €
	TOTALE D	869.221,15 €
A+B+C	LAVORI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP	1.840.778,85 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	869.221,15 €

dare atto che la somma di cui all' incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell' art. 45 del D.lgs. 36/2023, relativamente all'intervento suddetto, è stata determinata secondo le percentuali previste a seguito della approvazione da parte del Comune di Parma del relativo Regolamento mediante la deliberazione di GC n. 250 del 10/07/2024, e così per l'1,3%, ed il relativo importo sarà ripartito tra i soggetti e per le finalità indicate dall'art. 45 citato, con le modalità e i criteri di cui alla contrattazione decentrata integrativa del personale e del Regolamento medesimo;

procedere all'impegno della spesa di € 1.840.778,85 oltre IVA 10% di € 184.077,89 e così per complessivi € 2.024.856,74 a favore di **CONSORZIO STABILE POLIEDRO, con sede legale in Parma - Via San Leonardo n. 197/A (C.F. e P. I. 02869870341)** aggiudicatario della procedura in oggetto, come sotto riportato:

– per **€ 361.530,60** al sotto riportato capitolo:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5 ^A LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5 ^A LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 361.530,600	21501000	LAVORI PER ADEGUAMENTO IMMOBILI DESTINATO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PARMA	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2024	2020306999

Tale importo risulta finanziato:

- } per € 299.058,73 con fondi propri dell'Ente:
- } per € 62.471,87 con contributi di cui alla DD 1737/2024 d'accertamento

– per **€ 1.663.326,14** al sotto riportato capitolo:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5 ^A LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5 ^A LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 1.663.326,14	21501001	PNRR MSC1 INV 1.1- LAVORI PER ADEGUAMENTO IMMOBILI DESTINATO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PARMA- CUP I95B23000070001	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2024	2020306999

Tale importo risulta finanziato con il contributo di cui alla DD 1884/2024 d'accertamento

Dato atto che:

l'esigibilità della somma di che trattasi risulta coerente con le iscrizioni a bilancio;

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000 il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

come da DD n. 1718 del 17/07/2023 la Responsabile Unica del Progetto è individuata nella persona dell'ing. Ilaria Nicoletta Di Cerbo, Elevata Qualifica responsabile della S.O. Sviluppo e Progettualità Abitative;

Richiamato il decreto di nomina dell'Ing. Michele Gadaleta a Dirigente del Settore Opere Pubbliche DSMG 50/2022 prot. n. 242190 del 15/12/2022;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 come vigente;
- l'art. 79 dello Statuto comunale;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di prendere atto** delle risultanze della procedura aperta ex art. 71 del D.LGS. 36/2023 per l'affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIALE VITTORIA N. 43, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI AL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.M. 59/2020, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - UFFICIO DEL COLLOCAMENTO MIRATO DEL COMUNE DI PARMA - M5C1 INV. 1.1: MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 1 "POLITICHE DEL LAVORO", INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. (CUP I95B23000070001 - CUI L00162210348202300090) e dell'aggiudicazione efficace approvata con determinazione dirigenziale n. 3080 del 06/11/2024, adottata del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, nella sua funzione di responsabile della fase di affidamento;
2. **di procedere** alla stipula del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 55 del D.lgs. n. 36/2023, con l'aggiudicatario nella forma di scrittura privata autenticata e in conformità allo schema approvato con G.C. n. 255 del 17/07/2024; con l'operatore economico risultato aggiudicatario;

CONSORZIO STABILE POLIEDRO, con sede legale in Parma - Via San Leonardo n. 197/A (C.F. e P. I. 02869870341) **CONSORZIO STABILE POLIEDRO**, con sede legale in Parma - Via San Leonardo n. 197/A (C.F. e P. I. 02869870341) - **PROGETTISTA INDICATO: I-CUBE Società di ingegneria s.r.l.**, con sede in Lucca (LU), Via Teresa Bandettini Traversa Il n. 12 (C.F. e P.I. 02663030464) **CONSORZIATO ESECUTORE: COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO BRUNO BUOZZI – SOC. COOP. A R.L.**, con sede legale in **Roccabianca (PR), Strada Provinciale Padana n. 9/C (C.F. e P.I. 00152950341)** che ha offerto i seguenti ribassi:

Ribasso esecuzione lavori 8,91%,

Ribasso della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 90%,

con il seguente **Importo di aggiudicazione: € 1.840.778,85, IVA esclusa** (di cui € 1.719.999,58 quale quota lavori con applicazione del ribasso di 8,91%+ € 56.137,94 quale oneri della sicurezza non ribassabili su quota lavori ed € 64.641,33 per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza con applicazione del ribasso del 90% sulle spese) **(CIG B2A59D25A7)**;

3. di impegnare la spesa di **€ 1.840.778,85 oltre IVA 10% di € 184.077,89 e così per complessivi € 2.024.856,74** a favore di **CONSORZIO STABILE POLIEDRO, con sede legale in Parma - Via San Leonardo n. 197/A (C.F. e P. I. 02869870341)** aggiudicatario della procedura in oggetto, come sotto riportato:

→ per **€ 361.530,60** al sotto riportato capitolo:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 361.530,600	21501000	LAVORI PER ADEGUAMENTO IMMOBILI DESTINATO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PARMA	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2024	2020306999

Tale importo risulta finanziato:

- } per € 299.058,73 con fondi propri dell'Ente:
- } per € 62.471,87 con contributi di cui alla DD 1737/2024 d'accertamento

→ per **€ 1.663.326,14** al sotto riportato capitolo:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 1.663.326,14	21501001	PNRR M5C1 INV 1.1- LAVORI PER ADEGUAMENTO IMMOBILI DESTINATO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI PARMA- CUP I95B23000070001	U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2024	2020306999

Tale importo risulta finanziato con il contributo di cui alla DD 1884/2024 d'accertamento

4. **di rideterminare**, a seguito degli esiti della gara, il quadro economico progettuale come riportato in premessa in considerazione anche della economia di spesa verificatasi in sede di liquidazione dei compensi di cui al servizio tecnico affidato con DD 2176/2023, per l'applicazione dell'IVA sul compenso di uno dei professionisti incaricati che è poi risultato esente;

5. **di dare atto che:**

la somma di cui all' incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell' art. 45 del D.lgs. 36/2023, relativamente all'intervento suddetto, è stata determinata secondo le percentuali previste a seguito della approvazione da parte del Comune di Parma del relativo Regolamento mediante la deliberazione di GC n. 250 del 10/07/2024, e così per l'1,3%, ed il relativo importo sarà ripartito tra i soggetti e per le finalità indicate dall'art. 45 citato, con le modalità e i criteri di cui alla contrattazione decentrata integrativa del personale e del Regolamento medesimo;

l'esigibilità della somma di che trattasi risulta coerente con le iscrizioni a bilancio;

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000 il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

come da DD n. 1718 del 17/07/2023 la Responsabile Unica del Progetto è individuata nella persona dell'ing. Ilaria Nicoletta Di Cerbo, Elevata Qualifica responsabile della S.O. Sviluppo e Progettualità Abitative;

6. di comunicare l'adozione del presente atto ai soggetti aggiudicatari, ai sensi dell'art. 191 del TUEL;

7. di prendere in carico il seguente CIG:

CIG B2A59D25A7 - CONSORZIO STABILE POLIEDRO, con sede legale in Parma - Via San Leonardo n. 197/A (C.F. e P. I. 02869870341);

8. **di dare atto che** la presente determinazione è relativa a una misura non Generazionale né potenzialmente tale, secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;

9. **di pubblicare** i contenuti della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

10. **di dare infine atto che** la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Il/La Responsabile
GADALETA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati: