c_g337.Comune di Parma - Prot. 21/10/2026.0312312.E Documento firmato digitalmente da: Picarelli Francesco con certificato valido dal 09/01/2026 al 09/01/2029 e con firma qualificata
Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

**Ing. Picarelli Francesco**
Via Strepponi, 1
43011 Busseto (PR)
C.F. [redacted]
P.IVA 02819210341

**Alla c.a. Dott. Manuela Grillo**
del Comune di Parma
Settore patrimonio e Facility Management
S.O. Manutenzione Verde Pubblico

**PREVENTIVO P26-09 - Prestazioni ingegneria Picarelli Francesco**

Trasmetto il preventivo per la redazione del progetto di manutenzone straordinaria della pista ciclabile che viaggia sull'argine del Canale Maggiore nel Parco del Dono a Parma e del tratto di pista che insiste sull'elemento prefabbricato scatolare posto all'estremo nord. Il preventivo è comprensivo di:

## Progetto di fattibilità tecnico economica:

Verranno analizzate due alternative progettuali per il tratto di pista sull'argine del Canale Maggiore:

A) mantenimento della pista esistente con installazione di nuovo parapetto in acciaio

B) rifacimento totale della pista con installazione di nuovo parapetto in acciaio

---

(A.3) **€ 6234,29**

## Progettazione esecutiva:

Previa approvazione e scelta dell'alternativa progettuale da parte dell'Amministrazione, si procederà alla redazione della progettazione esecutiva sulla soluzione selezionata.

---

(A.4) **€ 5167,70**

**Compenso fase di progettazione (A=A.3+A.4)** (A) **€ 11401,99**

*Eclusioni dalla fase di progettazione:*

1) Piano di sicurezza e coordinamento
2) Relazione geologica
3) Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo
4) Relazione paesaggistica
5) Relazione idraulica/idrologica

## Esecuzione dei lavori:

- Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Contabilità dei lavori
- Certificato di regolare esecuzione

---

(B) **€ 8345,88**

*Eclusioni dalla fase di esecuzione lavori:*

6) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
7) Varianti al progetto in corso d'opera

| | |
|---|---|
| Compenso professionale al netto di spese ed oneri accessori (E = A+B) | **€ 19747,87** |
| Spese ed oneri accessori ( G = 25% su E ) | **€ 4936,97** |
| Sconto ( H = 20% su E+G ) | **- € 4936,97** |
| **Corrispettivo totale esclusa Inarcasa ( E + G – H )** | ---------- |
| | **€ 19747,87** |
| Inarcassa 4% | **€ 789,91** |
| **Corrispettivo totale comprensivo di Inarcassa** | ---------- |
| | **€ 20537,78** |

**La percentuale per le spese ed oneri accessori sopra riportata (pari al 25%) sarà applicata in misura uniforme a ciascuna fase prestazionale.**
**La percentuale di sconto sopra riportata (pari al 20%) sarà applicata in misura uniforme a ciascuna fase prestazionale.**

Non si applica l'IVA in quanto operante in regime forfettario.

Si veda l'allegato al presente per la determinazione dei compensi ai sensi del D. lgs. 36 del 31/03/2023.

**Copertura assicurativa**
Nella proposta è inclusa la copertura assicurativa per errori che arrecano danni al Committente e per i quali Ing. Francesco Picarelli è civilmente responsabile fino ad un limite di € 1.500.000,00 (un milione e cinque-cento/00 euro).
**Polizza n° A126C1006509-LB emessa da Lloyd's – Scadenza: 26-06-2027.**

Busseto 18-10-2026

Ing. Picarelli Francesco

