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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
SUB-AMBITO – 21S1 – DIREZIONALE LA SPEZIA “SUB COMPARTO B” 

di tipo DIREZIONALE, COMMERCIALE E RICETTIVO  
 “Sub Comparto B” 

  
- SCHEMA DI CONVENZIONE - 

 
regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per l'esecuzione di un Piano Urbanistico 
Attuativo (PUA) di Iniziativa Privata relativo al Sub-Ambito 21S1 denominato “Direzionale La 

Spezia” – Sub Comparto B – ex artt. 31 e 35 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 20 e art. 11 legge 
241/1990 e ss.mm.ii.  

 
Il giorno  ...........  del mese di  .......................  dell'anno  ...........  in Parma 
 

tra 
 
●  ................................................ , nella persona del legale rappresentante  ................................................... , 

con sede a  .............................. , in via  ..................................  n.  ......... , 
cod. fisc./partita iva  ............................................................... ; 

 
e 

 
 ............................................................................................ , il/la quale interviene nella sua qualità di 
Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Parma, in conformità agli artt. 
107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e all’art. 87 dello Statuto del Comune di Parma domiciliato/a per la sua 
carica in Parma, Strada della Repubblica n.1 
 
Richiamato:  
l’Accordo tra Comune di Parma e soggetti attuatori ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n.20/2000, 
approvato con D.C.C n. 115 del 13/10/2009 e sottoscritto in data 23/11/2009 di cui al n. 14480 delle scritture 
private del Comune di Parma; 
 
Premesso: 

 che l’area individuata come Sub Comparto 21S1 è suddivisa in due sub comparti (A e B) che sono 
censiti al C.T. del Comune di Parma, sezione E San Pancrazio Parmense, foglio 40, rispettivamente 
individuati come segue: 

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 
 

S.O. Rigenerazione e Trasformazione urbana 
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- SUB AMBITO A: mappali 568, 285 e parte 407, per complessivi mq 39.316 di superficie rilevata 
e verificata; 

- SUB AMBITO B: mappali 29, 411, 428, 430, 475, 481, 483 e 153 per complessivi mq 47.363 di 
superficie rilevata e verificata; 

 che il soggetto attuatore è proprietario dell'area censita al C.T. del Comune di Parma, sezione di 
San Pancrazio Parmense, foglio 40, mappali 29, 411, 428, 430, 475, 481, 483, di estensione rilevata 
pari a mq 46.907;  

 che all’interno del sub comparto sono presenti anche aree appartenenti al patrimonio indisponibile 
del Comune o di altri Enti territoriali e precisamente censite al C.T. del Comune di Parma, sezione 
di San Pancrazio Parmense, foglio 40, mappale 153 per una superficie rilevata complessiva di circa 
mq 456, per la quale, ai sensi dell’art. 2.1.3 del RUE, L’Amministrazione Comunale non partecipa 
all’attuazione dell’intervento; 

 che l’area oggetto della presente convenzione, in esecuzione del prima citato accordo con i privati 
ex art. 18 della l.r. 20/2000, risulta destinata dal POC vigente, approvato con Del. n. 115 del 
13/10/2009, come area di trasformazione, in particolare individuata quale Sub-Ambito 21S1 – 
DIREZIONALE LA SPEZIA, disciplinata dal POC, dalle disposizioni edilizie del RUE di riferimento 
(come individuato all’art. 4.1 delle Norme di PUA), nonché dalle specifiche obbligazioni assunte con 
l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo ex art. 18 più sopra richiamato, da attuarsi previa 
approvazione di piano urbanistico attuativo; 

 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/10/2012 è stato approvato il progetto di 
Piano Urbanistico Attuativo del Sub ambito 21 S1; 

 che i soggetti attuatori hanno presentato in data 06/04/2023 Prot. Gen. 65392 del 11/04/2023, 
richiesta di approvazione di variante al PUA, contenente le modifiche proposte che riguardano il sub-
comparto A; 

 che la variante al PUA comporta la modifica gran parte degli elaborati progettuali a suo tempo 
approvati, nonché l'aggiornamento della Convenzione Urbanistica; 

 che per tutto quanto non modificato o integrato nel corso della variante al PUA si devono ritenere 
pianamente validi efficaci e richiamati gli elaborati precedentemente approvati; 

 che in forza dei disposti di legge ed in particolare ai sensi degli artt. 31 comma 6 della legge regionale 
n.20/2000 e s.m.i l’attuazione dell’intervento è subordinata alla stipula di una convenzione atta a 
disciplinare i rapporti tra Comune e soggetto attuatore. 
 

Visti, così come eventualmente modificati e integrati: 

 la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
 la legge 6 agosto 1967, n. 765 e la Circolare per l’applicazione della medesima n. 3210 del 28 ottobre 

1967; 
 i decreti interministeriali 1 aprile 1968 n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444; 
 la legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
 la legge 25 marzo 1982, n. 94 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

gennaio 1982, n. 9, con particolare riferimento all’art. 6; 
 la legge 24 marzo 1989, n. 122; 
 la legge 07 agosto 1990, n. 241; 
 la legge regionale 24 marzo 2000, n.20; 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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 il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380; 
 la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37; 
 il decreto legislativo gennaio 2004, n. 42; 
 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
 la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9; 
 la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15; 
 la legge regionale 21 dicembre 2017, n.24 ed in particolare gli artt. 2 e 4; 
 il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
 lo Statuto del Comune di Parma approvato con DCC n. 91 del 06/11/2014; 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2019 del 30/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: "Atto di recepimento della D.A.L. n.186/2018 della Regione Emilia-Romagna in 
materia di disciplina del contributo di costruzione”, come aggiornata con la deliberazione di Giunta 
Comunale n°456/2019 del 30/12/2019; 

 la delibera di Giunta Regionale n. 767 del 16 maggio 2022 avente ad oggetto “Aggiornamento 
coefficienti di conversione per il calcolo della QCC e correzioni errori materiali e miglioramenti testuali 
alla DAL del 20 dicembre 2018 n. 186” immediatamente operativa senza necessità di recepimento 
comunale;  

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 354 del 19/04/2012 che, in coerenza con i principi 
espressi nel Protocollo Antimafia sottoscritto il 20.05.2011, rinnovato ed integrato in data 11 luglio 
2016, tra la Prefettura di Parma ed il Comune di Parma denominato “Protocollo di legalità per la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture 
e servizi nel Settore dei lavori pubblici nella Provincia di Parma”, stabilisce che venga prodotta al 
Comune di Parma la certificazione antimafia riguardante l’impresa incaricata dell’esecuzione dei 
lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

 l’art. 2 comma 2 lettera b della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 che impone alle 
amministrazioni pubbliche deputate all’esercizio delle funzioni di governo del territorio di acquisire, 
per i soggetti privati proponenti, l’informazione antimafia; 

 le D.G.C n. 729 del 21/05/2008, n.1687 del 3/12/2008, n. 690 del 28/05/2009 e n. 1416 del 3/11/2009 
riguardanti la definizione dei valori del credito edilizio dei sub ambiti del 1° e del 2° POC; 

 la D.G.C n. 1511 dell’11/11/2010 (come confermata da ultimi dalla delibera del Commissario 
Straordinario n.152 del 6/03/2012) con la quale l’Amministrazione comunale ha ridefinito le modalità 
di versamento del credito edilizio e del contributo per la città pubblica nell’ambito delle ulteriori misure 
anticrisi inerenti gli interventi di pianificazione urbanistica, comportando con ciò la necessità di 
introdurre le nuove tempistiche di versamento nella presente convenzione urbanistica, che costituirà 
pertanto parziale modifica all’accordo ex art. 18 delle legge regionale n. 20/2000 già sottoscritto per 
la parte inerente le obbligazioni circa le tempistiche di versamento per credito edilizio e contributo 
per la città pubblica; 

 il progetto di piano urbanistico attuativo, costituito dagli elaborati di seguito elencati, nella loro 
versione approvata, che si intendono automaticamente aggiornati a seguito dell’approvazione di 
successive varianti approvate dall’organo competente anche quando non venga variata la presente 
convenzione, nel caso non siano modificati né la zonizzazione né i parametri urbanistici ed edilizi:  
 

 A  DOCUMENTI GENERALI 

A 00  Relazione di controdeduzione 

c
_
g
3
3
7
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
P
a
r
m
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
5
/
1
2
/
2
0
2
3
.
0
2
7
9
5
7
9
.
E
 
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
f
i
r
m
a
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
:
 
F
E
R
R
A
R
I
 
A
L
B
E
R
T
O
 
c
o
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o
 
v
a
l
i
d
o
 
d
a
l
 
2
7
/
0
7
/
2
0
2
1
 
a

l
 
2
7
/
0
7
/
2
0
2
4
 
e
 
c
o
n
 
f
i
r
m
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
a
 



 

4 
 

A 01.1  Relazione Tecnico-Descrittiva di Variante                                   VARIANTE 

A 02.1 A Sub-comparto A - Relazione interpretativa dei concetti regolativi per la qualità urbana                                                                          
VARIANTE 

A 02 B Sub-comparto B - Relazione interpretativa dei concetti regolativi per la qualità urbana 

A 03.1  Scheda Dati                                                                                  VARIANTE 

A 04.1 A Sub-comparto A - Schema di convenzione                                  VARIANTE 

A 04.1 B Sub-comparto B - Schema di convenzione                                  VARIANTE 

A 05.1  Analisi degli strumenti urbanistici                                                   VARIANTE 

A 06.1 A Titolo di proprietà                                                                            VARIANTE 

A 06.1 B Titolo di proprietà                                                                            VARIANTE 

A 07 A Documentazione catastale                                                             VARIANTE 

A 07 B Documentazione catastale                                                             VARIANTE 

A 08.1  Documentazione fotografica                                                           VARIANTE 

A 09.1  Norme Tecniche Attuative                                                              VARIANTE 

A 10  Opere Fuori Comparto 

A 10.1 A Sub-comparto A - Opere Fuori Comparto                                      VARIANTE 

    

 
B 

 
ASPETTI AMBIENTALI 

B 01 
 

Relazione Idraulica 

B 01   A Sub-comparto A - Relazione Idraulica                                             VARIANTE 

B 02  Relazione Geologica 

 B 02   A Sub-comparto A – Relazione Geologica                                          VARIANTE 

B 03  Verifica dell'Interesse Archeologico 

 B 03 A Sub-comparto A – Verifica dell'Interesse Archeologico                    VARIANTE 

B 04  Documento di Impatto Acustico Previsionale 

B 04    A   Sub-comparto A – Documento di Impatto Acustico Previsionale      VARIANTE 

B 05.1  Studio di Impatto su Traffico e Viabilità                                              VARIANTE 

B 06  Determinazione fasce di rispetto elettrodotti 

B 06 All.1 DPA Elettrodotti 

 
C 

 
RILIEVI 

C 01 
 

Planimetria Catastale - Rilievo Perimetro del comparto 

C 02  Rilievo planoaltimetrico 

C 03  Georeferenziazione del perimetro del comparto 

C 04  Rilievo delle essenze arboree 

C 04   A Sub-comparto A – Rilievo delle essenze arboree                                                     VARIANTE 

C 05    A Sub-comparto A –Planimetria comparative                                                               VARIANTE 

 
D 

 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
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D 01.1 
 

Inquadramento territoriale                                                                                          VARIANTE 

D 02.1 A Sub-comparto A - Planimetria di progetto - Vincoli e prescrizioni                              VARIANTE 

D 02 B Sub-comparto B - Planimetria di progetto 

D 03.1 A Sub-comparto A - Planimetria di progetto con destinazione d’uso delle aree            VARIANTE 

D 03 B Sub-comparto B - Planimetria di progetto con destinazione d’uso delle aree 

D 04.1 A Sub-comparto A - Planimetria di progetto con numerazione dei lotti                         VARIANTE 

D 04 B Sub-comparto B - Planimetria di progetto con numerazione dei lotti 

D 05.1 A Sub-comparto A - Planimetria di progetto con sistemazione degli spazi aperti         VARIANTE 

D 05 B Sub-comparto B - Planimetria di progetto con sistemazione degli spazi aperti 

D 06.1 A Sub-comparto A - Planimetria di progetto con individuazione dei parcheggi privati  VARIANTE 

D 06 B Sub-comparto B - Planimetria di progetto con individuazione dei parcheggi privati 

D 07.1 A Sub-comparto A - Planimetria di progetto con individuazione delle aree di cessione  VARIANTE 

D 07 B Sub-comparto B - Planimetria di progetto con individuazione delle aree di cessione 

D 08 B Sub-comparto B - Georeferenziazione aree di cessione 

D 09.1 A Sub-comparto A – Viste prospettiche                                                                           VARIANTE 

D 09 B Sub-comparto B - Assonometria Generale 

D 10.1 A Sub-comparto A - Schemi tipologici                                                                             VARIANTE 

D 10.2 A Sub-comparto A - Schemi tipologici                                                                             VARIANTE 

D 10 B1 Sub-comparto B - Schemi tipologici lotto B1 

D 10 B2 Sub-comparto B - Schemi tipologici lotto B2 

D 10 B3 Sub-comparto B - Schemi tipologici lotti B3-B4-B5 

D 11  A Sub-comparto A - Sezioni e Profili                                                                              VARIANTE 

D 11 B Sub-comparto B - Sezioni e Profili 

D 12 A Sub-comparto A -Planimetria di progetto con viabilità modificata                               VARIANTE 

  

E 

  

ELABORATI TECNICI 

E 01   A  Sub-comparto A - Rete Fognaria Acque Meteoriche                                                 VARIANTE 

E 01  Rete Fognaria Acque Meteoriche 

E 02 A Sub-comparto A - Rete Fognaria Reflue                                                      VARIANTE 

E 02  Rete Fognaria Acque Reflue 

E 03.1 A Sub-Comparto A - Rete Acquedotto                                                             VARIANTE 

E 03.2  Sub-Comparto B - Rete Acquedotto  

E 03.4     P Potenziamento rete acquedotto Via Manara                                                   VARIANTE 

E 04.1     A Sub-Comparto A - Rete Gas                                                                           VARIANTE 

E 04.2  Sub-Comparto B - Rete Gas  

E 05     A Sub-Comparto A - Rete Elettrica                                                                     VARIANTE 

E 05  Rete Elettrica 

E 06     A  Sub-Comparto A - Rete Telefonica                                                                VARIANTE 

E 06   Rete Telefonica 

E 07     A Sub-Comparto A - Rete Illuminazione Pubblica                                            VARIANTE 
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E 07.1     A  Sub-comparto A – Relazione Illumino-Tecnica                                     VARIANTE 

E 07  Rete Illuminazione Pubblica 

E 08     A   Sub-Comparto A - Rete di Irrigazione                                                          VARIANTE 

E 08  Rete di Irrigazione  

E 09     A Sub-Comparto A - Rete fibre ottiche                                                             VARIANTE 

E 09  Rete fibre ottiche 

E 09.1     A Sub-Comparto A – Smart grid                                                                      VARIANTE 
 

F 
 

ELABORATI ECONOMICI 

F 01.1 A Sub-comparto A – Quadro economico e previsione di spesa                      VARIANTE 

F 01 B Sub-comparto B - Previsione di spesa                                                         

F 02.1 A Sub-comparto A – Opere Fuori Comparto - Quadro economico e previsione di spesa VARIANTE 

F 02 B Sub-comparto B - Quadro economico 

 
 
 
 

Vista infine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/10/2012 con la quale è stato approvato il 
Piano Urbanistico Attuativo denominato “21S1 Direzionale La Spezia” e successiva Deliberazione di Giunta 
Comunale n. ________ del _________ che ha approvato la variante al Piano stesso, ed il presente schema 
di convenzione; 

 
Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione 
Il soggetto attuatore si obbliga espressamente, per sé medesimo e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, 
ad assumere in solido gli obblighi e gli oneri in ordine all'attuazione dell'intervento urbanistico attuativo di cui 
in premessa, meglio precisati negli articoli di seguito elencati, che vengono dagli stessi accettati senza alcuna 
riserva fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali. 

 

Art. 1 – Oggetto dell'intervento 

Costituisce oggetto della presente convenzione l'intervento denominato “21S1 – DIREZIONALE LA SPEZIA 
– SUB COMPARTO B” da realizzare sull'area estesa per complessivi mq 47.363 e destinata dal POC vigente 
a “Aree di trasformazione”, disciplinata dagli artt. 9, 11 e 12 delle NTA del POC vigente, dalle prescrizioni 
contenute nella specifica Scheda Tecnico-Normativa di POC, nonché dalle disposizioni edilizie del RUE 
vigente/di riferimento, da attuarsi previa approvazione del PUA d'iniziativa privata, che la zonizzazione 
interna proposta dal progetto di piano urbanistico suddivide nel seguente modo: 

a) mq 6.138,86 per urbanizzazioni generali e viabilità; 
b) mq 12.744,33 per parcheggi pubblici (standard); 
c) mq 26.993,11 di superficie fondiaria (Sf) per interventi privati; 
d) mq 32,00 per cabine elettriche; 
e) mq 998,70 per piste ciclabili; 
f) mq 456,00 per parcheggio pubblico di proprietà comunale. 
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La realizzazione delle opere di urbanizzazione tiene conto del reperimento delle aree per dotazioni territoriali 
interne al comparto che la strumentazione urbanistica comunale individua nei seguenti minimi:  

 mq 12.356 per parcheggi pubblici. 

L'attuazione degli interventi sulla superficie fondiaria di cui alle precedenti lettere f), g), h) tiene conto 
dell'esigenza del reperimento, nell'ambito dei singoli lotti, delle superfici idonee all'individuazione e 
realizzazione degli spazi di sosta e parcheggio privati prescritti per le singole funzioni dal Capo 3 - Usi del 
suolo e standard del RUE vigente, dalle norme tecniche attuative del presente progetto di PUA, nonché da 
specifiche norme di settore per gli usi commerciali. 

Il progetto di PUA prevede la realizzazione massima per il sub comparto B di mq 12.356,00 di SLU con 
destinazione d’uso direzionale, commerciale e ricettivo. 

Tale Slu potrà afferire: 
- ad attività direzionali (Ud), ricettive (Uh), commerciali (Ue) fino alla medio grande struttura di vendita non 

alimentare, queste ultime fino ad un massimo di 12.356,00 mq; 
- fino ad un massimo di 1.180 mq, ad attività artigianali e di intermediazione connesse alla residenza (Ug), 

usi per altri servizi sociali (Ui), sanità ed igiene (Um), usi per attività culturali e spettacolo (Uo), usi per la 
difesa e la vigilanza (Up), usi per servizi alla mobilità veicolare (Uv). 

Gli addetti insediabili nell'ambito delle destinazioni d'uso diverse da quella residenziale sono stimati in 600. 

Si specifica che l’aggregazione delle attività commerciali previste nel comparto dovrà rispettare le 
disposizioni della D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii. in ordine alle limitazioni definite per le competenze 
comunali ed in particolare deve essere tale da non configurarsi quale centro commerciale ai sensi dell’art. 
1.7 della suddetta deliberazione. 

La realizzazione di attrezzature di carattere direzionale deve essere tale da non costituire “Polo funzionale” 
ai sensi dell’art. 32 del PTCP in ordine alle limitazioni di competenza comunale. 

Per la descrizione delle caratteristiche tipologico-costruttive e di finitura degli edifici, è fatto specifico 
riferimento, oltre a quanto indicato nella presente convenzione, agli elaborati di PUA. 

Art. 2 – Riconoscimento delle caratteristiche tecniche del PUA 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 13 della L.R Emilia Romagna n. 15/2013, si dà atto che il 
PUA oggetto della presente convenzione non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, 
formali e costruttive che consentono il ricorso alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la 
realizzazione delle opere edilizie. 

L’attuazione degli interventi edilizi sarà pertanto subordinata al previo rilascio del relativo Permesso di 
Costruire. 

Resta inteso che eventuali varianti al progetto relativo alle opere di urbanizzazione saranno soggette a 
rilascio di Permesso di Costruire. 

Eventuali varianti ai suddetti titoli potranno essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, purché non 
in contrasto con le previsioni di PUA, senza necessità di pronunce deliberative e senza comportare alcuna 
modifica alla presente convenzione.  
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Eventuali varianti non essenziali al Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione potranno essere 
attuate anche tramite presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività previa acquisizione degli 
eventuali pareri necessari. 

Art. 3 – Cessione delle aree per opere di urbanizzazione e presa in carico 

In osservanza ai disposti della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977, del d.P.R. n. 380/2001 nonché 
dell’art. 31 comma 6 della l.r. n. 20/2000, il soggetto attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune 
di Parma le aree per opere di urbanizzazione interne risultanti dal citato progetto di PUA nelle quantità non 
inferiori a quelle riportate alle lettere a), b), d) ed e) del precedente art. 1, per un ammontare complessivo 
minimo di mq 19.913,89, così come evidenziato nell’elaborato di PUA D.07B (Sub-Comparto B – Planimetria 
di progetto con individuazione aree di cessione). 

Considerato che il soggetto attuatore risulta avere procura su aree esterne al comparto necessarie a 
garantire la piena funzionalità del progetto di PUA in oggetto, il soggetto attuatore stesso si obbliga a cedere 
al Comune di Parma tali aree, per una superficie pari a circa mq 66 e precisamente identificate nel C.T. del 
Comune di Parma, Sezione di San Pancrazio Parmense, foglio 40, mappali 471 e 473. 

Le aree di cui sopra dentro e fuori il comparto: 
- saranno trasferite gratuitamente al Comune prima del rilascio del Permesso di Costruire relativo alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione previo picchettamento delle stesse e successivo 
frazionamento che ne individui la relativa destinazione catastale (parcheggio pubblico, viabilità pubblica, 
verde pubblico e cabine elettriche pubbliche); 

- saranno cedute libere sia da vincoli pregiudizievoli (da Tribunale o da Conservatoria) sia da diritti reali o 
personali; 

- verranno acquisite dal Comune al proprio patrimonio indisponibile o demanio comunale. 

Nell’atto di cessione, nel caso di esistenza di diritti reali di servitù che, per cause di forza maggiore, non sia 
possibile rimuovere (p. es.: servitù elettrodotto, servitù relative a sottoservizi, servitù di scolo), gli stessi 
dovranno essere espressamente specificati. 

Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al PUA ovvero ricorra la necessità 
di apportare modeste modifiche alla suddivisione tra aree pubbliche e private senza che ciò determini 
variante allo strumento urbanistico, potranno essere permutate le aree eventualmente già trasferite per le 
urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree previste dall’eventuale 
modifica/variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni: 
- le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere di estensione pari o superiore a quelle che 

il Comune trasferirà in permuta all’ attuatore; 
- nessun conguaglio sarà dovuto; 
- tutti gli oneri, anche fiscali, della permuta dovranno gravare sull’attuatore. 

Art. 3 bis – Temporanea consegna delle aree per opere di urbanizzazione 

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai successivi artt. 4 e 4bis, all’interno dell’atto di 
acquisizione, le relative aree saranno temporaneamente consegnate senza onere alcuno per il soggetto 
attuatore, per tutto il tempo stabilito per la realizzazione delle stesse e comunque non oltre il conseguimento 
del certificato di collaudo finale (come specificato al successivo art. 5), il quale, ai sensi dell’art. 116 comma 
2 del D.lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione. 
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Nel medesimo atto di acquisizione, oltre alle aree oggetto di cessione, saranno individuate e lasciate nella 
temporanea disponibilità del soggetto attuatore le aree interne ed esterne al comparto già facenti parte del 
demanio e/o del patrimonio indisponibile del Comune di Parma su cui il progetto di PUA prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione, così come desumibili dagli elaborati di PUA. 

L’accertamento finale delle opere eseguite e l’emissione, con esito positivo, del conseguente collaudo finale 
comporta l’automatica estinzione della “temporanea consegna”.  

Per tutto il periodo di “temporanea consegna” e al fine di un utilizzo pubblico delle aree per comprovata 
pubblica necessità, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, il Comune si riserva la facoltà di sospendere tale 
“temporanea consegna” per limitati periodi di tempo e anche soltanto per parte delle aree. 

Si specifica che, fino alla ripresa in carico delle aree per opere di urbanizzazione da parte dell’A.C., con la 
presente convenzione il soggetto attuatore si obbliga a custodire l’area in oggetto con diligenza, come 
previsto dagli artt. 1176 e 2051 del Codice Civile, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualunque 
onere e obbligo (p. es. la custodia), così come da qualunque responsabilità in ordine a danni che venissero 
arrecati a persone e/o cose che, direttamente o indirettamente e per qualunque motivo, sia riconducibile 
all’uso e alla custodia delle aree e/o delle opere da eseguirsi.  

In ogni caso, qualora insorgano esigenze di accesso e transito pedonale e/o carrabile da parte di terzi 
attraverso le aree sopracitate che non possano essere soddisfatte attraverso attuali accessi o altre aree già 
pubbliche, il soggetto attuatore si impegna a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti, la transitabilità, senza che ciò arrechi pregiudizio alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e/o di costruzione degli edifici. 

I patti di cui al presente articolo andranno riportati nell’atto di cessione delle aree per opere di urbanizzazione 
di cui al precedente art. 3. 

Art. 4 – Realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto e delle reti private  

Sono da considerarsi urbanizzazioni primarie connesse alla realizzazione del PUA, ai sensi del capo A-V 
dell’allegato A della legge regionale n. 20/2000, le opere così come individuate negli elaborati di piano 
urbanistico attuativo e di seguito specificate: 

1. strade classificate E ed F1, strade pedonali, strade ciclabili; 
2. aree sistemate per la sosta ed il parcheggio pubblico al diretto servizio dell’insediamento; 
3. reti tecnologiche di impianti: 

a) di distribuzione dell'acqua potabile; 
b) del gas; 
c) dell’energia elettrica; 
d) di telefonia e di trasmissione dati; 
e) di fognatura, di raccolta e di trattamento locale dei rifiuti liquidi e solidi; 

4. impianti di pubblica illuminazione; 
5. impianti antincendio; 
6. sistemazioni a verde. 

Il progetto di PUA prevede altresì la realizzazione da parte del soggetto attuatore di opere di urbanizzazione 
insistenti su aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale, costituenti il completamento funzionale delle 
opere di urbanizzazione, così come desumibili dagli elaborati di PUA.  
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Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare le opere sopra elencate a propria cura e spese, in conformità al 
titolo abilitativo e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di urbanizzazione primaria a scomputo, 
sotto-soglia e funzionali all’intervento di trasformazione (ex artt.13 e 50 del D.Lgs. 36/2023, ex art. 16 comma 
2bis del DPR 380/2001 ed ex art. 3 L. 136/2010).  

Il soggetto attuatore si obbliga altresì a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione insistenti 
su aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale costituenti il completamento funzionale delle nuove 
opere di urbanizzazione, così come desumibili dagli elaborati progettuali di PUA. 

Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo, saranno realizzate previa acquisizione di idoneo titolo 
abilitativo edilizio 

Il Pdc relativo alle opere di urbanizzazione dovrà essere predisposto in conformità: 
- alle prescrizioni indicate dagli uffici tecnici comunali in sede di verifica del progetto di che trattasi; 
- alle prescrizioni fornite dalle Aziende titolari della gestione dei pubblici servizi; 
- alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera od impianto. 

Il progetto dovrà essere redatto nella forma di progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. 
comprendente, a puro titolo esemplificativo, i rilievi, i calcoli tecnici, gli elaborati grafici, gli appositi capitolati 
descrittivi ed i disciplinari tecnici concernenti le modalità esecutive ed i costi presunti delle singole opere, 
fatto salvo per quelle opere che dovessero essere realizzate dagli enti gestori dei pubblici servizi. Gli elaborati 
dovranno essere validati dai medesimi enti per approvazione, ovvero approvati dagli enti medesimi in sede 
di Conferenza Servizi. 

Sarà possibile realizzare sia la rete di fibre ottiche che la rete di teleriscaldamento, assimilate ad ogni effetto 
di legge ad opere di urbanizzazione primaria: tali reti potranno essere realizzate al di sotto di suolo pubblico, 
anche in tempi diversi e successivi alla realizzazione delle restanti reti di urbanizzazione, purché prima del 
collaudo finale, senza che ciò determini alcuno scomputo degli oneri di urbanizzazione e la necessità di 
apportare variante al PUA. 

Le modalità di realizzazione di tali reti, dovranno essere disciplinate attraverso un successivo ed apposito 
atto volto a disciplinare termini, eventuali oneri, nonché modalità di realizzazione e gestione delle suddette 
infrastrutture assimilate ad opere di urbanizzazione primaria (ai sensi dei Decreti Legislativi n. 112/2008 per 
fibre ottiche e n. 28/2011 per teleriscaldamento). 

Per quanto concerne in particolare la rete di teleriscaldamento, di cui il PUA non ha attualmente previsto la 
realizzazione, potrà essere estesa all’interno del comparto al fine di assicurare la coerenza con i principi 
stabiliti dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili) in ordine allo sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento ed il 
teleraffrescamento (art. 22). 

Non è consentita la realizzazione di ulteriori reti e impianti tecnologici privati diversi da quelli esplicitamente 
previsti negli elaborati di PUA o sopra disciplinati, fatta salva specifica autorizzazione dell’A.C., nei modi 
previsti per legge o da appositi regolamenti. 

Il costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto, quantificato in applicazione dei prezzi 
unitari riportati nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia 
Romagna vigente al momento della stesura del progetto di PUA, comprensivo dell’IVA di legge, delle spese 
tecniche di progettazione, direzioni lavori, coordinamento della sicurezza, degli oneri per la sicurezza e di 
eventuali imprevisti, è stimato in € 2.956.000,00 e viene garantito dalle polizze di cui al successivo art. 12. 
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L’attuatore resta comunque obbligato nei confronti del Comune di Parma a farsi carico, ovvero corrispondere, 
gli eventuali maggiori costi che dovessero sopravvenire in fase di perfezionamento e rilascio del titolo edilizio, 
e/o durante i lavori. 

L’avvenuto collaudo finale delle opere di urbanizzazione e la conseguente presa in carico delle relative aree, 
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la presentazione della Segnalazione Certificata di 
Conformità Edilizia e Agibilità dei fabbricati previsti dal PUA, secondo quanto disciplinato ai successivi artt. 
5 e 6. 

Si stabilisce inoltre che nel caso in cui, in fase di realizzazione delle opere di cui al presente articolo, si 
rendesse necessario interessare anche ulteriori aree di proprietà di soggetti terzi, il soggetto attuatore si 
dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall’occupazione ed acquisizione di tali aree ottemperando alle 
eventuali ed ulteriori direttive impartite dai competenti Settori comunali, fornendo al Comune di Parma tutte 
le garanzie previste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche relativamente ai danni derivanti 
da errori di progettazione. 

Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata cessione e/o realizzazione di una o più tra le 
infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento precedentemente citate, per motivazioni di pubblico 
interesse o per esigenze tecniche più generali, quali, ad esempio, l’impianto di illuminazione pubblica, 
l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio e di funzionalità dei servizi 
complessivamente previsti.  

In caso di rifiuto a cedere e/o realizzare le opere di cui il Comune avesse richiesto l'anticipata esecuzione, 
quest’ultimo ha diritto di utilizzare a tale fine, la somma versata quale garanzia disciplinata all’art. 12. 
L’Amministrazione provvederà pertanto a richiedere l’escussione della quota parte necessaria per la 
realizzazione delle infrastrutture da anticipare qualora entro 30 giorni dalla formale richiesta al soggetto 
attuatore non pervenisse assenso. 

Il Comune, per propria necessità o su richiesta del soggetto attuatore, si riserva la facoltà di prendere in 
consegna anticipatamente parte delle opere di urbanizzazione previste, previo collaudo finale delle opere 
stesse come disciplinato al successivo art. 5; in tal caso verranno rilasciate, in proporzione, le garanzie 
prestate, fermo restando quanto disciplinato in merito alle opere a verde e alle riduzioni delle garanzie 
previste all’art. 12. 

Art. 4bis – Opere di urbanizzazione fuori comparto  

Per la realizzazione dell'intervento complessivamente previsto dal PUA di che trattasi, è richiesta la 
contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione generale al di fuori del comparto strettamente connesse 
alle opere interne, ed in particolare il soggetto attuatore si impegna a realizzare l’adeguamento della rotatoria 
su Via La Spezia. 

Le opere sopra descritte verranno realizzate su aree di proprietà comunale e/o del soggetto attuatore e 
pertanto non necessitano di procedure di esproprio. In relazione alle suddette opere il soggetto attuatore 
cederà le relative aree come specificato all’art. 3 e le realizzerà secondo le modalità specificate all’art. 4. 

Nel caso in cui, in fase di realizzazione delle stesse, si rendesse necessario interessare anche aree di 
proprietà di soggetti terzi, il soggetto attuatore dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall’occupazione 
ed acquisizione di tali aree. 

La realizzazione delle suddette opere dovrà avvenire secondo le modalità previste al precedente art. 4. 
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Il costo di massima per la realizzazione delle opere fuori comparto, quantificato in applicazione dei prezzi 
unitari nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna 
vigente al momento della stesura del progetto di PUA, comprensivo dell’IVA di legge, delle spese tecniche 
di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, degli oneri per la sicurezza e di eventuali 
imprevisti, è stimato in € 370.651,30 e viene garantito dalle polizze di cui al successivo art. 12.   

Il soggetto attuatore resta comunque obbligato nei confronti del Comune di Parma a farsi carico degli 
eventuali maggiori costi che dovessero sopravvenire in fase di perfezionamento e rilascio del titolo edilizio, 
in fase esecutiva, ovvero a farsi carico degli oneri connessi all’attivazione di un eventuale procedimento 
espropriativo mantenendo il Comune indenne da qualsiasi eventuale onere e/o spesa. 

Si specifica che la SCEA dei fabbricati possa essere presentata solamente ad avvenuta realizzazione e 
collaudo anche delle opere infrastrutturali esterne di cui al presente articolo.  

Art. 4 ter – Adempimenti in merito alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di importo 
inferiore alla soglia comunitaria 

Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di opere a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di interesse comunitario, funzionali 
all’intervento di trasformazione urbanistica, di cui ai precedenti artt. 4 e 4 bis è a carico del soggetto attuatore, 
titolare del permesso di costruire, il quale assume il ruolo di stazione appaltante ed è esclusivo responsabile 
dell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermo restando la 
vigilanza da parte del settore competente del Comune di Parma. 

Dette opere possono essere realizzate direttamente dal soggetto attuatore dell’intervento edilizio, se in 
possesso dei necessari requisiti di qualificazione, oppure il soggetto attuatore può individuare il contraente 
cui affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 
36/2023, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, con mezzi propri, con 
l’acquisizione di almeno 5 preventivi tra soggetti in possesso dei predetti requisiti di qualificazione. 

Si specifica che la qualificazione tecnica e strumentale del soggetto abilitato all’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione risulta desumibile da idoneo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 

A tal fine il soggetto attuatore dovrà preventivamente nominare il Referente Unico, scegliere il Progettista ed 
il Direttore dei Lavori, nonché nominare tutte quelle figure previste dalla vigente normativa (Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, eventuali 
coprogettisti, collaboratori, ecc.) tra i tecnici iscritti agli Albi ed Ordini Professionali.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del Referente Unico di cui sopra 
sulla base di adeguata motivazione scritta. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010, la realizzazione di dette opere a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione dovrà rispettare quanto previsto in materia in merito all’acquisizione 
del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture su richiesta del soggetto attuatore e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 

Si specifica che gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dalla stazione appaltante, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il CIG e, qualora richiesto, il CUP. 

c
_
g
3
3
7
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
P
a
r
m
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
5
/
1
2
/
2
0
2
3
.
0
2
7
9
5
7
9
.
E
 
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
f
i
r
m
a
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
:
 
F
E
R
R
A
R
I
 
A
L
B
E
R
T
O
 
c
o
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o
 
v
a
l
i
d
o
 
d
a
l
 
2
7
/
0
7
/
2
0
2
1
 
a

l
 
2
7
/
0
7
/
2
0
2
4
 
e
 
c
o
n
 
f
i
r
m
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
a
 



 

13 
 

Art. 4 quater –Obbligazioni derivanti dall’Accordo con i privati ex art. 18 della l.r. n. 20/2000 in ordine 
al contributo perequativo e al concorso alla città pubblica  

Il soggetto attuatore, ai fini dell’attuazione dell’intervento di che trattasi ed in ottemperanza a quanto previsto 
dall’Accordo con i privati ex art. 18 della l.r. n. 20/2000 richiamato in premessa, ed in particolare all’art. 9, le 
cui obbligazioni si devono qui intendere integralmente richiamate, si obbliga, nei termini di seguito specificati, 
all’ottemperanza delle obbligazioni assunte secondo le diverse modalità definite dalla Del. G.C. n. 1511 
dell’11/11/2010, come da ultimo confermate dalla Del. Comm. Str. n.152 del 06/03/2012: 

1. a versare, al momento del ritiro del titolo assentivo relativo alle opere di urbanizzazione, l’importo 
pari a € 540.575,00, corrispondente al 35% di quanto dovuto come indennizzo del credito edilizio 
relativo alla perequazione urbanistico-ambientale, in ragione di quanto disposto dai punti 1 e 2 del 
richiamato art. 9.1 e secondo le modalità definite dalla Del. G.C. n. 1511 dell’11/11/2010, quantificato 
in complessivi € 1.544.500,00 e garantito con polizza n. 55306070 rilasciata da LIGURIA 
ASSICURAZIONI il 30/06/2009; il residuo indennizzo pari a € 1.003.925,00, corrispondente al 65%, 
dovrà essere versato al momento del collaudo finale delle opere di urbanizzazione; 

2. a versare, al momento del ritiro del titolo assentivo relativo alle opere di urbanizzazione, l’importo 
pari a € 406.512,40, corrispondente al 35% di quanto dovuto come contributo per la compensazione 
di opere pubbliche di interesse collettivo fuori comparto, in ragione di quanto disposto dai punti 2 e 
3 del richiamato art. 9.2 e secondo le modalità definite dalla Del. G.C. n. 1511 dell’11/11/2010, 
quantificato in complessivi € 1.161.464,00 di cui il 25% versato all’atto della sottoscrizione 
dell’accordo ed il rimanente 75% garantito con polizza n. 48884 (di importo pari a € 871.098,00) 
rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A il 18/06/2009; il residuo indennizzo pari a € 464.585,60, 
corrispondente al 40%, dovrà essere versato al momento del collaudo finale delle opere di 
urbanizzazione; 

3. a documentare, all’atto di stipula della presente convenzione, l’avvenuto versamento dell’importo 
pari a € 5.539,92, corrispondente alle prestazioni ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 17 del succitato accordo, per le spese di istruttoria del PUA. 

A fronte dei versamenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 verrà svincolata in quota proporzionale la relativa 
garanzia fideiussoria. 

Si specifica che le suddette fideiussioni dovranno essere sostituite in sede di stipula della presente 
convenzione, come specificato al successivo art. 12. 

Art. 5 – Controllo in corso d’opera e collaudo delle opere di urbanizzazione 

Il controllo della realizzazione delle opere di urbanizzazione è effettuato mediante collaudo tecnico-
amministrativo e funzionale in corso d’opera da parte di un tecnico abilitato, iscritto ad ordine professionale, 
individuato dall’Amministrazione Comunale, con oneri a carico del soggetto attuatore, calcolati in base alla 
Legge 49/2023 e secondo i criteri di cui al D.M. 17/06/2016. 

Il soggetto attuatore si impegna a dare avvio alle attività previa comunicazione da parte dell’Amministrazione 
dell’avvenuta nomina del collaudatore. A tal fine, il Soggetto attuatore comunica all’Amministrazione 
l’intenzione ad avviare i lavori con un preavviso di 60 giorni.  

Il soggetto attuatore si impegna a versare gli onorari da corrispondere al collaudatore in seguito a richiesta 
da parte dell’Amministrazione.  
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Il Comune si riserva la facoltà di intervenire nel controllo della realizzazione delle opere direttamente o per il 
tramite del collaudatore incaricato; a tal fine il Comune si riserva di nominare un referente che, unitamente 
al collaudatore incaricato, potrà sovrintendere anche in corso d’opera alla realizzazione dei lavori. 

Il collaudatore, nel certificato di collaudo finale, deve attestare che: 

- le opere siano state realizzate in conformità al progetto del titolo edilizio ed alle eventuali varianti 
debitamente approvate; 

- le opere siano perfettamente funzionanti, eseguite a regola d’arte e rispondenti alle normative tecniche 
vigenti per ogni tipologia di opera ed impianto; 

- le infrastrutture impiantistiche siano state eseguite secondo le disposizioni degli Enti istituzionalmente 
preposti alla gestione delle reti e/o delle acque, acquisendo i certificati di conformità impiantistica, i nulla 
osta tecnici e le attestazioni di regolarità; 

- i dati risultanti dai calcoli e dai documenti giustificativi forniti dalla Direzione dei Lavori, per quanto 
accertabile, corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità 
ma anche per qualità dei materiali e delle provviste; 

- la contabilità finale, redatta sulla base dei documenti contabili asseverati dalla Direzione Lavori, dovrà 
essere elaborata sulla base di specifica rendicontazione dei costi sostenuti mediante la presentazione 
di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed avvallati dal collaudatore, corredati 
dal conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate al fine di accertare l’effettiva spesa 
sostenuta dal soggetto attuatore: tale documentazione è funzionale a consentire la verifica degli importi 
riconosciuti a scomputo degli oneri tabellari e a determinare la necessità di un loro eventuale 
conguaglio;  

- i dati relativi ai lavori siano stati inoltrati all’Osservatorio dei Contratti Pubblici da parte del soggetto 
attuatore a mezzo del suo Referente Unico attraverso la compilazione delle schede sulla piattaforma 
regionale. 

Gli esiti delle verifiche di cui sopra dovranno essere espressamente riportati nel certificato di collaudo. 

Il soggetto attuatore si impegna: 

- a garantire che il collaudatore possa effettuare la vigilanza delle opere durante la fase di esecuzione, 
fermo restando la possibilità anche per il Comune di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi per 
accertare la regolare esecuzione delle opere ed il loro funzionamento; 

- a dare comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, della visita finale di collaudo al competente 
Settore del Comune di Parma cui è data facoltà di intervenire ed esprimere eventuali valutazioni, riserve 
e richieste di opere integrative al fine di rendere le opere stesse pienamente conformi ai requisiti 
prestazionali definiti dal Comune stesso. 

A lavori ultimati saranno forniti dal soggetto attuatore ed allegati al collaudo, sia in formato cartaceo che su 
supporto informatico, gli elaborati del “come costruito” derivanti da specifico rilievo planoaltimetrico 
georeferenziato, completi della planimetria e dei profili longitudinali di tutti i sottoservizi, dell’impianto di 
illuminazione, delle opere a verde, degli arredi, completi delle schede di rilevazione forniti dal Settore 
comunale competente, nonché della documentazione fotografica eseguita in corso d’opera delle opere 
realizzate. Gli stessi elaborati del “come costruito” dovranno essere fatti vidimare dai competenti Enti e/o 
settori del Comune di Parma come nulla osta e sono finalizzati al collaudo finale nonché alla successiva 
presa in carico delle opere. Inoltre gli stessi dovranno essere firmati dall’impresa esecutrice, dalla direzione 
lavori e consegnati al Collaudatore.  
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Il certificato di collaudo finale dovrà essere emesso entro 6 mesi dalla comunicazione del soggetto attuatore, 
a mezzo raccomandata o PEC, attestante l'avvenuta ultimazione delle opere di cui agli artt. 4 e 4bis sarà 
subordinato all’avvenuto pagamento della quota residua degli oneri ex art. 18 della l.r. n. 20/2000 richiamato 
in premessa, di cui al precedente art. 4 quater nonché dell’eventuale conguaglio degli oneri tabellari come 
definito al successivo art. 7, qualora l’importo delle opere stabilite nella convenzione urbanistica ed 
effettivamente realizzate sia inferiore al contributo dovuto. Il succitato termine di 6 mesi deve essere inteso 
al netto delle eventuali interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni documentali e/o alla mancata 
collaudabilità delle opere o di parte di esse, con conseguente necessità di completamento dei lavori. 

Nel caso sia riscontrata difformità tra le opere eseguite e il progetto autorizzato con permesso a costruire o 
nel caso in cui le stesse opere non siano perfettamente funzionanti e/o collaudabili, l’attuatore si impegna a 
ricondurre le opere a conformità entro i termini stabiliti nel verbale di accertamento redatto dal collaudatore. 
Decorso inutilmente tale termine l’Amministrazione Comunale procederà alla escussione delle fideiussioni al 
fine di poter garantire la perfetta esecuzione ed il corretto funzionamento delle opere stesse. 

Il certificato di collaudo finale dovrà contenere: 
- l’esplicita dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto delle opere di urbanizzazione 

approvato; 
- la valutazione tecnico-amministrativa delle opere già eseguite, previa asseverazione del Direttore Lavori 

del computo metrico redatto. 

Al fine di accertare il soddisfacente funzionamento delle opere realizzate, il soggetto attuatore è tenuto alla 
garanzia per le difformità ed i vizi per un periodo di 24 mesi (36 per le opere per le opere a verde di cui all’art. 
9) decorrenti dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo finale. 

Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al competente Settore del Comune di Parma la data di inizio e di 
ultimazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione. 

L’avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 4 e 4bis e le conseguenti 
emissione del relativo certificato di collaudo finale e presa in carico delle relative aree costituiscono 
condizione vincolante per: 

 la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità dei fabbricati; 

 l’ottenimento della riduzione delle polizze di cui al successivo art. 12. 

Il soggetto attuatore è tenuto, a favore del Comune, per le opere e i manufatti di cui sopra, alla garanzia ed 
agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti. 

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo finale, le opere di urbanizzazione elencate agli artt. 
4 e 4bis saranno assunte in carico dal Comune ovvero trasferite agli Enti istituzionalmente preposti alla loro 
gestione, ai sensi delle vigenti leggi e della presente convenzione, i quali ne assumeranno immediatamente 
la gestione e la manutenzione, ad esclusione di quanto previsto al successivo art. 9. 

Restano comunque in capo al soggetto attuatore gli oneri connessi all’accertamento di piena e corretta 
funzionalità delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo definitivo, il quale non potrà essere 
emanato prima di 24 mesi (36 per le opere per le opere a verde di cui all’art. 9) dall’emissione del certificato 
di collaudo finale. Si specifica che il collaudo definitivo potrà essere tacitamente approvato.  

Sono a carico del soggetto attuatore gli oneri di ripristino delle opere pubbliche conseguenti ad eventuali 
danni, deterioramenti e manomissioni dovuti ai lavori di costruzione degli edifici previsti nei singoli lotti. Il 
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soggetto attuatore si impegna a ripristinare le opere di urbanizzazione ultimate, anche se già collaudate, 
nella eventualità che le stesse vengano danneggiate o manomesse durante i lavori di costruzione dei lotti 
privati. 

Il Comune, ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi può 
avvalersi anche della garanzia di cui all’art. 12. 

Sono inoltre a carico del soggetto attuatore gli oneri relativi: 
 all’esecuzione di prove in laboratorio, in sito, di carico e quant’altro previsto nei capitolati o richiesto 

dal collaudatore; 
 agli onorari professionali del collaudatore; 
 all’esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti gestori dei servizi di interesse 

pubblico, nonché al rilascio delle relative certificazioni; 
 alla progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere in cemento armato e metalliche; 
 in generale, tutte le spese ed oneri necessari per realizzare ad opera d’arte e rendere funzionali e 

collaudabili le opere di urbanizzazione. 

Gli oneri di cui sopra sono quantificati presuntivamente in € 21.000,00 (di cui €16.000,00 per le opere interne 
al comparto e € 5.000,00 per le opere esterne al comparto) e vengono garantiti come specificato al 
successivo art. 12. 

Art. 6 – Condizioni per l’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi  

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni attuative degli strumenti urbanistici introdotte dalla L.R. 
24/2017 (art. 4 comma 5), l’attivazione degli interventi previsti dal PUA dovrà avvenire nei termini stabiliti al 
successivo art. 11. 

Il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione è subordinato: 

 alla cessione delle aree pubbliche di cui al precedente art. 3; 

 all’eventuale integrazione/sostituzione della garanzia fideiussoria così come previsto al successivo 
art. 12; 

 alla presentazione di una dichiarazione – resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – recante l’impegno a 
comunicare, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, i dati dell’impresa incaricata 
dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini dell’acquisizione 
della comunicazione antimafia; 

 alla comunicazione del nominativo ed i recapiti del Referente Unico (RU), nonché il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) di cui al precedente art. 4 ter;  

Il ritiro del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione è subordinato all’avvenuto pagamento 
della quota degli oneri ex art. 18 della L.R. n. 20/2000 richiamato in premessa, di cui al precedente art. 4 
quater. 

L’inizio dei lavori relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione è subordinato: 
- alla contestuale presentazione della certificazione antimafia riguardante l’impresa incaricata 

dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
- all'eventuale integrazione della garanzia fideiussoria qualora, a seguito di varianti alla realizzazione delle 

opere di urbanizzazione, se ne determinasse un maggior costo. 

c
_
g
3
3
7
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
P
a
r
m
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
5
/
1
2
/
2
0
2
3
.
0
2
7
9
5
7
9
.
E
 
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
f
i
r
m
a
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
:
 
F
E
R
R
A
R
I
 
A
L
B
E
R
T
O
 
c
o
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o
 
v
a
l
i
d
o
 
d
a
l
 
2
7
/
0
7
/
2
0
2
1
 
a

l
 
2
7
/
0
7
/
2
0
2
4
 
e
 
c
o
n
 
f
i
r
m
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
a
 



 

17 
 

Il Referente Unico (RU), nominato dal soggetto attuatore, preventivamente all’inizio dei lavori delle opere di 
urbanizzazione: 

1. nel caso in cui le opere di cui ai precedenti artt. 4 e 4bis vengano realizzate direttamente dal soggetto 
attuatore, dovrà dichiarare che la realizzazione delle opere avverrà a cura del soggetto attuatore stesso 
attestando, attraverso idonea autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il 
possesso della necessaria qualificazione tecnica e strumentale, come desumibile da idoneo certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio;  

2. nel caso in cui le opere di cui ai precedenti artt. 4 e 4bis vengano affidate dal soggetto attuatore ad altro 
soggetto in possesso delle qualificazioni richieste come indicato al precedente art. 4 ter dovrà produrre 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’avvenuta 
esecuzione della procedura negoziata e recante l’elenco dei soggetti invitati, l’importo a base di gara, il 
verbale di gara, il soggetto vincitore, l’importo ribassato, il contratto stipulato con il soggetto individuato 
per l’esecuzione dei lavori e l’avvenuta presentazione, da parte dell’aggiudicatario, del documento unico 
di regolarità contributiva e della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica e 
strumentale, come desumibile da idoneo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

3. dovrà provvedere alla trasmissione dei dati relativi ai lavori all'Osservatorio Regionale dei Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna. 

Il rilascio del titolo edilizio relativo agli edifici previsti dal PUA potrà avvenire soltanto ad avvenuto rilascio del 
titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione.  

Nella realizzazione degli interventi sui lotti appositamente individuati alla tav. D.04B, potranno essere richiesti 
Permessi di Costruire separati per i singoli edifici. 

Resta inteso che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 della L.R. n. 15/2013 e dal RUE, sarà 
possibile presentare la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità per singoli lotti e/o singoli 
edifici a condizione che sia stato emesso il certificato di collaudo finale delle opere di cui ai precedenti artt. 4 
e 4bis. 

Art. 7 –Oneri di urbanizzazione e quota dei costi di costruzione  

Il soggetto attuatore corrisponderà/è tenuto a corrispondere al Comune di Parma, in sede di rilascio dei 
permessi di costruire per gli edifici previsti dal piano, i residui oneri afferenti il rilascio dei titoli abilitativi alla 
costruzione degli edifici medesimi, nonché la quota del costo di costruzione di cui alla D.C.C N.69 del 
30/09/2019 in recepimento della DAL n.186/2018 della Regione Emilia Romagna; in particolare, per quanto 
riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il soggetto attuatore rimane obbligato nei confronti 
del Comune di Parma nel seguente modo: 
- qualora la previsione di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui ai 

precedenti artt. 4 e 4bis quantificata al netto dell’IVA e dei costi accessori (oneri di sicurezza, spese 
tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed eventuali imprevisti) stimata 
in Euro 2.176.448,04, risulti pari o superiore ai quantitativi tabellari (c.d. tabelle parametriche) vigenti al 
momento del rilascio dei Permessi di Costruire, nulla sarà dovuto al Comune, fermo restando in tal caso 
l'obbligo del soggetto attuatore al completamento delle opere suddette; 

- qualora detta previsione di spesa risultasse inferiore ai predetti quantitativi tabellari, sarà dovuta al 
Comune di Parma la differenza; 

- sarà comunque dovuto al Comune l’intero ammontare relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria. 
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Sarà altresì dovuto al Comune l’ammontare relativo al costo di costruzione/alla quota dei contributi D+S di 
cui all’ art. 16 del DPR n. 380/2001 e art. 34 della L.R. 15/2013. 

La previsione di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti artt. 4 
e 4bis viene stimata sulla base della documentazione di progetto allegata al PUA ed eventualmente 
successivamente aggiornata sulla base del progetto allegato al Permesso di Costruire, applicando i prezzi 
unitari riportati nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia 
Romagna vigente al momento della stesura del progetto.  

Il Comune, sulla base dell’attestazione redatta dal Collaudatore in sede di certificato di collaudo finale 
inerente la contabilità finale relativa alla rendicontazione della spesa delle opere effettivamente sostenute 
dal soggetto attuatore di cui al precedente art. 5, accerterà l’eventuale sussistenza a carico dello stesso 
soggetto attuatore di un residuo dovuto, a conguaglio della quota di oneri già oggetto di scomputo in base 
alla previsione di spesa precedentemente stimata in sede di PUA ed eventualmente aggiornata in sede di 
PdC, provvedendo in tal caso a notificarne l’ammontare al soggetto attuatore. Si stabilisce pertanto che la 
quota residua del 50 % della garanzia di cui al successivo art. 12 non potrà essere svincolata se non a fronte 
dell’avvenuta verifica ed accertamento di quanto prima specificato. 

Si stabilisce altresì che qualora l’attestazione del Collaudatore inerente la rendicontazione finale della spesa 
delle opere di cui al precedente art. 5 effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore, intervenga 
successivamente alla scadenza del PUA e prima dell’avvenuto completamento degli interventi edilizi previsti 
nel comparto (rilascio di tutti i Permessi di Costruire/presentazione di tutte le SCIA), gli eventuali importi 
dovuti a conguaglio saranno da ritenersi a carico dei suddetti interventi edilizi residui. 

Art. 8 – Modalità attuative e varianti  

L' impostazione planivolumetrica degli interventi previsti nel presente piano è da ritenersi vincolante per 
quanto concerne il sistema complessivo delle sedi viarie veicolari, l'articolazione generale dei parcheggi 
pubblici, l’articolazione complessiva delle aree a verde pubblico e la delimitazione complessiva dei lotti 
d'intervento. Quest’ultimi saranno sempre tra loro aggregabili parzialmente o totalmente a condizione che 
ciò non modifichi l’assetto della struttura viaria e degli spazi pubblici. 

Le eventuali modifiche sostanziali di tali elementi sono subordinate alla procedura di variante allo strumento 
urbanistico attuativo. 

Sarà altresì consentito, senza che ciò comporti variante al PUA, il recepimento di eventuali modifiche alla 
disciplina commerciale di cui alla D.C.R n. 1253/1999 e ss.mm.ii, fermo restando il rispetto dei limiti delle 
competenze comunali e della pianificazione sovraordinata di settore. 

Per tutto quanto qui non specificato si deve intendere integralmente richiamato quanto disciplinato dalle 
Norme Urbanistiche ed Edilizie del PUA (elaborato A09), alle quali si rimanda, ed in particolare a quanto 
stabilito all’Art. 6.2 

Art. 9 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione 

Ferma restando la piena proprietà del Comune di Parma, il soggetto attuatore si obbliga a provvedere: 
- alla manutenzione ordinaria delle aree destinate a parcheggi pubblici; 
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi, degli elementi vegetazionali e del relativo 

impianto di irrigazione, nonché degli arredi insistenti anche su aree destinate a viabilità e parcheggio.  
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Per quanto riguarda le aree che il PUA individua come standard di cessione ascrivibili all’insediamento 
commerciale si applica il disposto di cui all’art. 5.1.1 lettera c) della D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii., ove si 
prevede che la gestione delle opere di ordinaria manutenzione relative a verde e a parcheggi pubblici sia 
affidata al gestore della struttura commerciale stessa, ferma restando la piena proprietà del Comune di 
Parma.  
Per quanto suddetto, le parti si impegnano a sottoscrivere prima dell’emissione del collaudo finale un 
apposito disciplinare che regolamenti i requisiti prestazionali che la suddetta manutenzione dovrà garantire 
nonché le eventuali ed ulteriori pattuizioni legate alla gestione e fruibilità delle aree stesse. 

Art. 10 – Termini per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione  

Tutte le opere di urbanizzazione del presente PUA, come descritte negli artt. 4 e 4bis, devono essere ultimate 
entro i termini di validità stabiliti dal relativo titolo abilitativo che potrà essere prorogato ai sensi di legge e 
comunque non oltre la vigenza del PUA. 

Art. 11 – Termini per l’attuazione del PUA  

Allo scopo di assicurare l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi previsti dal PUA, in coerenza con 
quanto stabilito al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 24/2017, la presentazione dei relativi titoli abilitativi dovrà 
avvenire entro i seguenti termini perentori, pena la decadenza dell’efficacia del PUA e della presente 
convenzione: 

1. il titolo abilitativo delle opere di urbanizzazione dovrà essere presentato entro il entro 6 mesi dalla 
stipula della presente convenzione; 

2. i titoli abilitativi relativi agli edifici dovranno essere presentati perentoriamente entro la vigenza del 
presente PUA. 

Fermi restando i suddetti limiti, il PUA in termini di specifica edificazione, dovrà essere attuato entro la 
vigenza del PUA approvato e quindi entro il 28/10/2027, salvo eventuali proroghe di legge.  

In caso di scadenza del PUA senza l’avvenuto completamento del comparto, trova applicazione quanto 
stabilito dalla L. 1150/1942, secondo i principi di consolidata giurisprudenza esplicitati nell’atto di CC. n. 91 
del 29.11.2017 con riguardo agli interventi edilizi interni a comparti attuativi scaduti per avvenuta decorrenza 
della validità dei termini di convenzione, come richiamato nell’atto CC. n. 69 del 30.09.2019. 

Art. 12 – Garanzie  

Il soggetto attuatore: 
- a garanzia della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 4 e 4bis; 
- a garanzia della corresponsione delle somme di cui al precedente art. 5; 
- a garanzia delle ulteriori somme richieste; 
documenta, all’atto della stipula della presente convenzione, l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di 
Parma, di una fideiussione bancaria (rilasciata da banca censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati 
dalla Banca d’Italia) o polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge 
n. 348/1982, previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti 
pubblici, ed in particolare iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993); in caso di compagnie assicurative, qualora queste abbiano 
sede in Italia devono risultare iscritte negli appositi elenchi IVASS - Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni, 
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mentre per quelle con sede legale all’estero deve trattarsi di impresa ammessa ad operare in Italia 
esclusivamente in regime di stabilimento come risultante dagli appositi elenchi dello stesso IVASS. 

Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in 
proporzione all’entità delle inadempienze verificatesi e devono essere valide ed operanti fino al completo 
assolvimento degli obblighi assunti, con estinzione o riduzione previa espressa dichiarazione liberatoria (o 
restituzione del documento originale) da parte dell’Amministrazione Comunale, prevedendo che il mancato 
pagamento di supplementi di premio/commissione da parte dell’obbligato principale non potrà essere 
opposto al beneficiario. 

Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta entro quindici giorni a semplice richiesta da parte 
del Comune con rinuncia ad ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 
1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice 
Civile. 

Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia dichiarato 
fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. 

Le garanzie dovranno prevedere che il foro competente, nel caso di controversie, sarà esclusivamente quello 
di Parma. 

Qualora il comparto sia composto da più soggetti attuatori, questi dovranno prestare una garanzia che 
soddisfi solidalmente l’obbligazione assunta, anche attraverso la costituzione di un consorzio da parte di tutti 
i garanti.  

La garanzia prestata dovrà essere di importo pari al valore presunto: 

1. delle opere di urbanizzazione interne al comparto di cui all’art. 4), come sommariamente quantificato 
nell'ambito delle previsioni di massima del progetto di PUA, in applicazione dei prezzi unitari 
desumibili nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione 
Emilia Romagna vigente al momento della stesura del progetto di PUA, comprensivo dell’IVA di 
legge, delle spese tecniche di progettazione, degli oneri per la sicurezza e per eventuali imprevisti, 
quindi per € 2.956.000,00; 

2. delle opere di urbanizzazione esterne al comparto di cui all’art. 4bis), come sommariamente 
quantificato nell'ambito delle previsioni di massima del progetto di PUA, in applicazione dei prezzi 
unitari desumibili nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della 
Regione Emilia Romagna vigente al momento della stesura del progetto di PUA, comprensivo 
dell’IVA di legge, delle spese tecniche di progettazione, degli oneri per la sicurezza e per eventuali 
imprevisti, quindi per € 370.651,30; 

3. degli onorari previsti per l'effettuazione del collaudo e per effettuare le verifiche tecniche di cui all’art. 
5, quindi per € 21.000,00; 

4. dell’importo rateizzabile inerente il contributo perequativo pari a € 1.544.500,00 di cui al punto 1 
dell’art. 4.quater; 

5. dell’importo rateizzabile inerente il contributo per la città pubblica pari a € 871.098,00 di cui al punto 
2 dell’art. 4.quater. 

L’ammontare complessivo della fideiussione, comprensivo di una maggiorazione del 5% degli importi riportati 
ai precedenti punti da 1 ad 3, risulta così determinato in € 5.930.631,87. 
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Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione come sopra specificato, essa 
è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della 
convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al 
Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico 
interesse, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

Su detta garanzia l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi, senza alcuna riserva, a titolo 
esemplificativo:  

 per la realizzazione a regola d’arte delle opere di urbanizzazione di cui agli artt. 4) e 4bis) in caso di 
mancata realizzazione in tutto in parte da parte del soggetto attuatore; 

 per le sanzioni e/o le penali, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal 
Comune a qualsiasi titolo in applicazione della presente convenzione, divenute inoppugnabili e 
definitive; 

 per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle opere di urbanizzazione 
previste agli artt. 4) e 4bis), e per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte; 

 per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del collaudo finale 
(36 mesi per le opere a verde); 

 per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere verificatisi nel corso dei 
lavori o nel periodo di manutenzione e conservazione come specificato al precedente art. 5 e per le 
sanzioni e penali di cui al successivo art. 13; 

 per gli eventuali ripristini delle aree e/o di tutte le opere danneggiate o distrutte, che si rendessero 
necessari, anche in caso di fallimento del soggetto attuatore. 

La garanzia è prestata maggiorata del 5% per l’eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso dovessero 
verificarsi una o più delle casistiche riportate a titolo esemplificativo nell’elenco precedente.  

Le polizze o l’unica polizza fideiussoria dovranno inoltre obbligatoriamente prevedere, per i precedenti punti 
da 1 ad 3, la clausola di aggiornamento annuale dell’importo in base alle variazioni degli indici ISTAT dei 
prezzi al consumo famiglie operai impiegati (FOI). Tale aggiornamento avverrà automaticamente. 

L'ammontare della fideiussione ha, in questa fase, valore provvisorio; essa andrà integrata, se necessario, 
prima del rilascio Permesso di Costruire relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il valore 
corrispondente all'eventuale maggior costo delle stesse rispetto ai preventivi di massima del PUA, o, qualora 
l’Amministrazione comunale ne ravveda gli estremi, nel caso di proroghe del titolo edilizio. 

Il Comune di Parma, procederà alla riduzione dell'entità della fideiussione dovuta per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, a fronte di formale richiesta, opportunamente documentata ed avvallata ed a seguito 
della presentazione di stati di avanzamento lavori o dell’emissione del collaudo finale che dimostrino la 
percentuale di lavori svolta al fine di richiedere analoga riduzione fideiussoria. Detta riduzione potrà avvenire 
entro il limite del 50% dell'ammontare della garanzia fideiussoria iniziale. 

La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta del soggetto attuatore, quando abbia assolto una o più 
d’una delle obbligazioni particolari di cui ai precedenti punti 4 e 5 e tale circostanza sia adeguatamente 
provata mediante l’esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.  

Al fine di consentire la verifica di piena e corretta funzionalità di tutte le opere di cui agli artt. 4 e 4bis, di 
assicurare il ripristino degli eventuali danni ed a garanzia del corretto attecchimento delle opere a verde e 
della funzionalità degli impianti di irrigazione verde, nonché a garanzia dell’eventuale avvenuto accertamento 
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di sussistenza a carico dello stesso soggetto attuatore di un residuo dovuto, a conguaglio della quota di oneri 
già oggetto di scomputo in base alla previsione di spesa precedentemente stimata in sede di PUA ai sensi 
di quanto disciplinato al precedente art. 7, all’atto dell’emissione del collaudo finale, il soggetto attuatore 
dovrà prestare una polizza fideiussoria di valore: 
- non inferiore al 50% del valore delle opere di urbanizzazione, al netto del costo delle opere a verde, per 

un periodo di 24 mesi dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo finale; 
- pari al 100% del valore delle opere a verde, per un periodo di 36 mesi dall’avvenuta emissione del 

certificato di collaudo finale. 

La presenza di tali polizze è condizione necessaria per l’emissione del collaudo. Dopo i termini sopra indicati, 
verificata la funzionalità delle opere e l’avvenuto versamento all’A.C. dell’eventuale conguaglio della quota 
di oneri già oggetto di scomputo in eccedenza alla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, le fideiussioni potranno essere svincolate integralmente. 

Art. 13 – Sanzioni e penali 

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il 
risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo il Comune provvederà 
all'escussione della fideiussione nel caso di: 
a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione, non collaudabilità delle opere stesse entro i tempi 

stabiliti dal titolo edilizio o non corretta esecuzione delle opere. In tal caso, qualora il soggetto attuatore 
risulti inottemperante alle richieste e ai tempi fissati dal collaudatore per il completamento delle opere, 
la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo: 
 delle opere non realizzate o non collaudabili e degli eventuali ripristini, determinato dal collaudatore 

sulla base dei prezzi unitari desunti nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa 
del suolo della Regione Emilia Romagna vigente in quel momento; 

 delle spese tecniche, calcolate in base al valore delle opere così come individuato nel precedente 
punto; 

 dell’IVA di legge; 
 della manutenzione triennale degli spazi verdi, degli elementi vegetazionali e dell’impianto di 

irrigazione di cui all’art. 9, calcolate moltiplicando la superficie a verde per 1,35 €/mq/annui;  
b) anche in vigenza del titolo edilizio, mancato tempestivo intervento da parte del soggetto attuatore a 

seguito di segnalazione da parte dell’A.C. di situazioni che, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione stessa, possano determinare potenziale pericolo per la pubblica sicurezza o per 
l’igiene pubblica. In tal caso, l’Amministrazione interverrà in danno con l’escussione di un importo pari 
a quello necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza, quantificato secondo le modalità di cui al 
punto a). 

Nel caso di inottemperanza di cui alla lettera a), il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune una 
penale pari al 5 per cento del valore delle opere non completate o non collaudabili, qualora l’Ente debba 
sostituirsi al soggetto attuatore per il completamento delle opere stesse, escutendo la fideiussione. 

Devono inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni per i danni rilevabili dall'Amministrazione Comunale 
nei casi di mancata cessione di aree e opere, stabilite nelle convenzioni urbanistiche di cui alla D.G.C n. 
1111 del 29/08/2007. 
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Nel caso in cui si verificasse l’assenza della necessaria qualificazione tecnica e strumentale del soggetto 
esecutore delle opere di urbanizzazione, si provvederà al blocco dei lavori, fino all’individuazione da parte 
del soggetto attuatore di altro soggetto idoneo. 

Art. 14 – Alienazione, trasferimenti, registrazione e trascrizione  

Tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dal soggetto attuatore, si intendono assunte anche 
per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Nei confronti del Comune il soggetto attuatore resta solidalmente 
obbligato con il proprio avente causa fintanto che quest’ultimo non fornisca le medesime garanzie 
fideiussorie. 

In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto 
attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti, e ciò indipendentemente da eventuali o diverse clausole di 
vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di 
quest’ultimo, fintanto che gli acquirenti non forniscano le medesime garanzie fideiussorie. 

Nel caso di alienazione parziale degli immobili posti all’interno del perimetro del PUA, il soggetto attuatore 
tratterrà su di sé la titolarità di decidere ad intervenire nella redazione e presentazione di eventuali varianti 
al PUA che si rendessero necessarie nell’arco di validità del piano stesso, salvo diversa pattuizione, da 
esplicitarsi negli atti di compravendita. 

Tutte le spese preventive, concomitanti e conseguenti alla sottoscrizione sia del presente atto sia di eventuali 
atti notarili dalla presente convenzione disciplinati, a qualunque titolo ipotizzate, definite e previste (imposte, 
bolli, diritti, ecc.) e a chiunque dovute (consulenti tecnici e legali, notai, enti, ecc.), con relativa IVA e cassa 
previdenziale, sono ad esclusivo carico del soggetto attuatore che invoca tutti i benefici e le agevolazioni 
fiscali previste dalle leggi vigenti. 

Il soggetto attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con esonero del 
conservatore da ogni responsabilità. 

Art. 15 – Definizione delle controversie 

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di 
legge e provvedimenti nazionali, regionali e comunali, nonché alla strumentazione urbanistica vigente nel 
Comune di Parma. 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente 
esclusivo il Foro di Parma. 

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso il Comune di Parma.  

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa 

 

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n. 136) ed in coerenza ai principi della L.R. 24 del 2017, art. 2, in merito all’acquisizione 
dell’informazione antimafia, il soggetto attuatore dichiara di conoscere ed accettare che la presente 
convenzione è stipulata sotto condizione risolutiva espressa, e pertanto quando venga accertata la 
sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del presente atto, 
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l’Amministrazione Comunale recede dalla convenzione senza che nulla sia dovuto per le spese 
eventualmente già sostenute dal soggetto attuatore, nonché per indennizzi e/o ristori a qualsiasi titolo. 
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