



c.9337.Comune di Parma - Prot. 15/12/2023.0279579.E Documento firmato digitalmente da: FERRARI ALBERTO con CNV_PUAI_A04.1A_SC.pdf certificato valido dal 27/07/2021 a



CONTRODEDUZIONI

PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI PARMA

Via Spezia - Località Scarzara
43126 PARMA

PROPRIETA'

GRENTI S.p.A.
Via Guglielmo Marconi, 6
43046 Solignano PARMA

TRANCERIE EMILIANE S.p.A.
Strada Manara, 22
43126 PARMA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
**NUOVO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO**

DIREZIONALE LA SPEZIA
SUB-AMBITO 21.S1

VARIANTE al PUA "SubAmbito 21.S1 - Direzionale La Spezia"
Approvato DCC 36/2012 del 25.10.2012

**SUB-COMPARTO A
SCHEMA DI CONVENZIONE**

0093.CNV.G05

data

Dicembre 2023

CNV_PUAI_A04.1A_SC.pdf

tavola

A 04.1A

Gruppo di progettazione
Sub Comparto A
Progetto Urbanistico e Architettonico

Sub Comparto B
Progetto Architettonico

Progetto Reti Tecnologiche

STUDIO ARCHITETTO FERRARI ALBERTO
Via Salvo D'Aquisto , 1 - 43121 PARMA - Tel. +39 0521 289.921

STUDIO ARCHITETTO CHRISTIAN MANFRINI
Via Domenico Galaverna, 9 - 43044 Collecchio PR - Tel +39 0521 802.721

STUDIO INGEGNERE MARCO PETROLINI
Via Sandro Pertini , 12/A - 43123 PARMA - Tel. +39 0521 463.882



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

S.O. S.O. Rigenerazione e Trasformazione urbana

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
SUB-AMBITO – 21S1 – DIREZIONALE LA SPEZIA “SUB COMPARTO A”
di tipo PRODUTTIVO
“Sub Comparto A”**

- SCHEMA DI CONVENZIONE -

regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per l'esecuzione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di Iniziativa Privata relativo al Sub-Ambito 21S1 denominato “Direzionale La Spezia” – Sub Comparto A – ex artt. 31 e 35 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 20 e art. 11 legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il giorno del mese di dell'anno in Parma

tra

-, nella persona del legale rappresentante,
con sede a, in via n. ,
cod. fisc./partita iva

di seguito definito come **soggetto attuatore**;

e

....., la quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Parma, in conformità agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e all'art. 87 dello Statuto del Comune di Parma domiciliata per la sua carica in Parma, Strada della Repubblica n.1

Richiamato:

l'Accordo tra Comune di Parma e soggetti attuatori ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.20/2000, approvato con D.C.C n. 115 del 13/10/2009 e sottoscritto in data 23/11/2009 di cui al n. 14480 delle scritture private del Comune di Parma;

Premesso:

- che l'area individuata come Sub Comparto 21S1 è suddivisa in due sub comparti (A e B) che sono censiti al C.T. del Comune di Parma, sezione E San Pancrazio Parmense, foglio 40, rispettivamente individuati come segue:

- SUB AMBITO A: mappali 568, 285 e parte 407, per complessivi mq 39.316 di superficie rilevata e verificata;
- SUB AMBITO B: mappali 29, 411, 428, 430, 475, 481, 483 e 153 per complessivi mq 47.363 di superficie rilevata e verificata;
- che il soggetto attuatore è proprietario dell'area censita al C.T. del Comune di Parma, sezione di San Pancrazio Parmense, foglio 40, mappale 568, di estensione rilevata pari a mq 35.392, afferente al solo sub comparto A;
- che all'interno del sub comparto sono presenti anche aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di altri Enti territoriali e precisamente censite al C.T. del Comune di Parma, sezione di San Pancrazio Parmense, foglio 40, mappali 285 e 407 (parte) per una superficie rilevata complessiva di circa mq 3.924, per le quali è stato acquisito un nulla osta sul progetto tecnico con valutazione favorevole nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- che l'area oggetto della presente convenzione, in esecuzione del prima citato accordo con i privati ex art. 18 della l.r. 20/2000, risulta destinata dal POC vigente, approvato con Del. C.C. n. 115 del 13/10/2009, come area di trasformazione, in particolare individuata quale Sub-Ambito 21S1 – DIREZIONALE LA SPEZIA, disciplinata dal POC vigente, dalle disposizioni edilizie del RUE di riferimento (come individuato all'art. 4.1 delle Norme di PUA), nonché dalle specifiche obbligazioni assunte con l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo ex art. 18 più sopra richiamato, da attuarsi previa approvazione di piano urbanistico attuativo;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/10/2012 è stato approvato il progetto di Piano Urbanistico Attuativo del Sub ambito 21 S1;
- che i soggetti attuatori hanno presentato in data 06/04/2023 Prot. Gen. 65392 del 11/04/2023, richiesta di approvazione di variante al PUA, contenente gli schemi progettuali inerenti le modifiche proposte sia per le aree pubbliche che per gli interventi privati;
- che il progetto di variante di cui trattasi introduce modifiche dell'assetto tipologico e distributivo non aumentando la Superficie Lorda Utile e garantisce il pieno rispetto delle dotazioni territoriali minime e delle prescrizioni richieste dalla Scheda Tecnica Normativa;
- che la variante al PUA interessa il solo Sub Comparto A e propone:
 - l'eliminazione della viabilità centrale per lasciare spazio ad un grande lotto che assorbe l'intera capacità edificatoria del Sub Comparto e consente di poter realizzare l'ampliamento dedicato alla produzione di motori per la mobilità elettrica di Trancerie Emiliane S.p.A.;
 - la modifica alla rete viaria prevista dal PUA a suo tempo approvato attraverso la connessione della viabilità prevista all'interno del Sub Comparto B con via Borsari e Via Luciani mediante un'intersezione con rotatoria e la conseguente nuova sistemazione dei parcheggi pubblici;
- che la variante al PUA comporta la modifica gran parte degli elaborati progettuali a suo tempo approvati, nonché l'aggiornamento della Convenzione Urbanistica;
- che per tutto quanto non modificato o integrato nel corso della variante al PUA si devono ritenere pianamente validi efficaci e richiamati gli elaborati precedentemente approvati;
- che in forza dei disposti di legge ed in particolare ai sensi degli artt. 31 comma 6 della legge regionale n.20/2000 e s.m.i l'attuazione dell'intervento è subordinata alla stipula di una convenzione atta a disciplinare i rapporti tra Comune e soggetto attuatore.

Visti, così come eventualmente modificati e integrati:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- la legge 6 agosto 1967, n. 765 e la Circolare per l'applicazione della medesima n. 3210 del 28 ottobre 1967;
- i decreti interministeriali 1 aprile 1968 n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
- la legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- la legge 25 marzo 1982, n. 94 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, con particolare riferimento all'art. 6;
- la legge 24 marzo 1989, n. 122;
- la legge 07 agosto 1990, n. 241;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n.20;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;
- la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37;
- il decreto legislativo gennaio 2004, n. 42;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9;
- la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15;
- la legge regionale 21 dicembre 2017, n.24 ed in particolare gli artt. 2 e 4;
- il decreto legislativo n. 36/2023;
- lo Statuto del Comune di Parma approvato con DCC n. 91 del 06/11/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2019 del 30/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Atto di recepimento della D.A.L. n.186/2018 della Regione Emilia-Romagna in materia di disciplina del contributo di costruzione", come aggiornata con la deliberazione di Giunta Comunale n°456/2019 del 30/12/2019;
- la delibera di Giunta Regionale n. 767 del 16 maggio 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento coefficienti di conversione per il calcolo della QCC e correzioni errori materiali e miglioramenti testuali alla DAL del 20 dicembre 2018 n. 186" immediatamente operativa senza necessità di recepimento comunale;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 354 del 19/04/2012 che, in coerenza con i principi espressi nel Protocollo Antimafia sottoscritto il 20.05.2011, rinnovato ed integrato in data 11 luglio 2016, tra la Prefettura di Parma ed il Comune di Parma denominato "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel Settore dei lavori pubblici nella Provincia di Parma", stabilisce che venga prodotta al Comune di Parma la certificazione antimafia riguardante l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- l'art. 2 comma 2 lettera b della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 che impone alle amministrazioni pubbliche deputate all'esercizio delle funzioni di governo del territorio di acquisire, per i soggetti privati proponenti, l'informazione antimafia;
- le D.G.C n. 729 del 21/05/2008, n.1687 del 3/12/2008, n. 690 del 28/05/2009 e n. 1416 del 3/11/2009 riguardanti la definizione dei valori del credito edilizio dei sub ambiti del 1° e del 2° POC;
- la D.G.C n. 1511 dell'11/11/2010 (come confermata da ultimi dalla delibera del Commissario Straordinario n.152 del 6/03/2012) con la quale l'Amministrazione comunale ha ridefinito le modalità di versamento del credito edilizio e del contributo per la città pubblica nell'ambito delle ulteriori misure anticrisi inerenti gli interventi di pianificazione urbanistica, comportando con ciò la necessità di introdurre le nuove tempistiche di versamento nella presente convenzione urbanistica, che costituirà

pertanto parziale modifica all'accordo ex art. 18 delle legge regionale n. 20/2000 già sottoscritto per la parte inerente le obbligazioni circa le tempistiche di versamento per credito edilizio e contributo per la città pubblica;

- il progetto di piano urbanistico attuativo, costituito dagli elaborati di seguito elencati, nella loro versione approvata e variata, che si intendono automaticamente aggiornati a seguito dell'approvazione di successive varianti approvate dall'organo competente anche quando non venga variata la presente convenzione, nel caso non siano modificati né la zonizzazione né i parametri urbanistici ed edilizi:

A		DOCUMENTI GENERALI		
A	01	Relazione Tecnico-Descrittiva		
A	01.1	Relazione Tecnico-Descrittiva di Variante		VARIANTE
A	02.1	A	Sub-comparto A - Relazione interpretativa dei concetti regolativi per la qualità urbana	VARIANTE
A	02	B	Sub-comparto B - Relazione interpretativa dei concetti regolativi per la qualità urbana	
A	03.1	Scheda Dati		VARIANTE
A	04.1	A	Sub-comparto A - Schema di convenzione	VARIANTE
A	04.1	B	Sub-comparto B - Schema di convenzione	VARIANTE
A	05.1	Analisi degli strumenti urbanistici		VARIANTE
A	06.1	A	Titolo di proprietà	VARIANTE
A	06.1	B	Titolo di proprietà	VARIANTE
A	07	A	Documentazione catastale	VARIANTE
A	07	B	Documentazione catastale	VARIANTE
A	08.1	Documentazione fotografica		VARIANTE
A	09.1	Norme Tecniche Attuative		VARIANTE
A	10	Opere Fuori Comparto		
A	10.1	A	Sub-comparto A - Opere Fuori Comparto	VARIANTE
B		ASPETTI AMBIENTALI		
B	01	Relazione Idraulica		
B	01	A	Sub-comparto A - Relazione Idraulica	VARIANTE
B	02	Relazione Geologica		
B	02	A	Sub-comparto A – Relazione Geologica	VARIANTE
B	03	Verifica dell'Interesse Archeologico		
B	03	A	Sub-comparto A – Verifica dell'Interesse Archeologico	VARIANTE
B	04	Documento di Impatto Acustico Previsionale		
B	04	A	Sub-comparto A – Documento di Impatto Acustico Previsionale	VARIANTE
B	05.1	Studio di Impatto su Traffico e Viabilità		VARIANTE
B	06	Determinazione fasce di rispetto elettrodotti		
B	06	All.1	DPA Elettrodotti	

C		RILIEVI		
C	01	Planimetria Catastale - Rilievo Perimetro del comparto		
C	02	Rilievo planoaltimetrico		
C	03	Georeferenziazione del perimetro del comparto		
C	04	Rilievo delle essenze arboree		
C	04	A	Sub-comparto A – Rilievo delle essenze arboree	VARIANTE
C	05	A	Sub-comparto A –Planimetria comparative	VARIANTE
D		PROGETTO ARCHITETTONICO		
D	01.1	Inquadramento territoriale		VARIANTE
D	02.1	A	Sub-comparto A - Planimetria di progetto - Vincoli e prescrizioni	VARIANTE
D	02	B	Sub-comparto B - Planimetria di progetto	
D	03.1	A	Sub-comparto A - Planimetria di progetto con destinazione d'uso delle aree	VARIANTE
D	03	B	Sub-comparto B - Planimetria di progetto con destinazione d'uso delle aree	
D	04.1	A	Sub-comparto A - Planimetria di progetto con numerazione dei lotti	VARIANTE
D	04	B	Sub-comparto B - Planimetria di progetto con numerazione dei lotti	
D	05.1	A	Sub-comparto A - Planimetria di progetto con sistemazione degli spazi aperti	VARIANTE
D	05	B	Sub-comparto B - Planimetria di progetto con sistemazione degli spazi aperti	
D	06.1	A	Sub-comparto A - Planimetria di progetto con individuazione dei parcheggi privati	VARIANTE
D	06	B	Sub-comparto B - Planimetria di progetto con individuazione dei parcheggi privati	
D	07.1	A	Sub-comparto A - Planimetria di progetto con individuazione delle aree di cessione	VARIANTE
D	07	B	Sub-comparto B - Planimetria di progetto con individuazione delle aree di cessione	
D	08	B	Sub-comparto B - Georeferenziazione aree di cessione	
D	09.1	A	Sub-comparto A – Viste prospettiche	VARIANTE
D	09	B	Sub-comparto B - Assonometria Generale	
D	10.1	A	Sub-comparto A - Schemi tipologici	VARIANTE
D	10.2	A	Sub-comparto A - Schemi tipologici	VARIANTE
D	10	B1	Sub-comparto B - Schemi tipologici lotto B1	
D	10	B2	Sub-comparto B - Schemi tipologici lotto B2	
D	10	B3	Sub-comparto B - Schemi tipologici lotti B3-B4-B5	
D	11	A	Sub-comparto A - Sezioni e Profili	VARIANTE
D	11	B	Sub-comparto B - Sezioni e Profili	
D	12	A	Sub-comparto A -Planimetria di progetto con viabilità modificata	VARIANTE
E		ELABORATI TECNICI		
E	01	A	Sub-comparto A - Rete Fognaria Acque Meteoriche	VARIANTE
E	01	Rete Fognaria Acque Meteoriche		
E	02	A	Sub-comparto A - Rete Fognaria Reflue	VARIANTE
E	02	Rete Fognaria Acque Reflue		

E	03.1	A	Sub-Comparto A - Rete Acquedotto	VARIANTE
E	03.2		Sub-Comparto B - Rete Acquedotto	
E	03.4	P	Potenziamento rete acquedotto Via Manara	VARIANTE
E	04.1	A	Sub-Comparto A - Rete Gas	VARIANTE
E	04.2		Sub-Comparto B - Rete Gas	
E	05	A	Sub-Comparto A - Rete Elettrica	VARIANTE
E	05		Rete Elettrica	
E	06	A	Sub-Comparto A - Rete Telefonica	VARIANTE
E	06		Rete Telefonica	
E	07	A	Sub-Comparto A - Rete Illuminazione Pubblica	VARIANTE
E	07.1	A	Sub-comparto A – Relazione Illumino-Tecnica	VARIANTE
E	07		Rete Illuminazione Pubblica	
E	08	A	Sub-Comparto A - Rete di Irrigazione	VARIANTE
E	08		Rete di Irrigazione	
E	09	A	Sub-Comparto A - Rete fibre ottiche	VARIANTE
E	09		Rete fibre ottiche	
E	09.1	A	Sub-Comparto A – Smart grid	VARIANTE
F ELABORATI ECONOMICI				
F	01.1	A	Sub-comparto A – Quadro economico e previsione di spesa	VARIANTE
F	01	B	Sub-comparto B - Previsione di spesa	
F	02.1	A	Sub-comparto A – Opere Fuori Comparto - Quadro economico e previsione di spesa	VARIANTE
F	02	B	Sub-comparto B - Quadro economico	

Vista infine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/10/2012 con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo denominato “21S1 Direzionale La Spezia” e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ che ha approvato la variante al Piano stesso, ed il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Il soggetto attuatore si obbliga espressamente, per sé medesimo e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere in solido gli obblighi e gli oneri in ordine all'attuazione dell'intervento urbanistico attuativo di cui in premessa, meglio precisati negli articoli di seguito elencati, che vengono dagli stessi accettati senza alcuna riserva fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali.

Art. 1 – Oggetto dell'intervento

Costituisce oggetto della presente convenzione l'intervento denominato Sub Ambito 21S1 – Direzionale La Spezia – Variante Sub Comparto A da realizzare sull'area estesa per complessivi mq 39.316 (area rilevata) e destinata dal POC vigente a “Aree di trasformazione”, disciplinata dagli artt. 9, 11 e 12 delle NTA del POC vigente, dalle prescrizioni contenute nella specifica Scheda Tecnico-Normativa di POC, nonché dalle

disposizioni edilizie del RUE di riferimento, da attuarsi previa approvazione del PUA d'iniziativa privata, che la zonizzazione interna proposta dal progetto di piano urbanistico suddivide nel seguente modo:

- a) mq 1.909,40 per urbanizzazioni generali e viabilità;
- b) mq 3.103,20 per parcheggi pubblici;
- c) mq 351,60 per verde pubblico;
- d) mq 30.027,80 di superficie fondiaria (Sf) per interventi privati;
- e) mq 3.924 di aree nella disponibilità della Pubblica Amministrazione di cui:
 - 1) mq 1.434 per urbanizzazioni generali e viabilità;
 - 2) mq 93,50 per parcheggi pubblici;
 - 3) mq 2.396,50 per verde pubblico.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione tiene conto del reperimento delle aree per dotazioni territoriali interne al comparto che la strumentazione urbanistica comunale individua nei seguenti minimi:

- mq 3.100,80 per parcheggi pubblici dei quali mq 1.999,00 da Scheda Tecnico Normativa e mq 1101,80 in compensazione di dotazioni territoriali esistenti;
- mq 300,07 per verde pubblico in compensazione di dotazioni territoriali esistenti.

L'attuazione degli interventi sulla superficie fondiaria di cui alla precedente lettera d) tiene conto dell'esigenza del reperimento, nell'ambito del lotto, delle superfici idonee all'individuazione e realizzazione degli spazi di sosta e parcheggio privati prescritti per le singole funzioni dal *Capo 3 - Usi del suolo e standard* del RUE di riferimento, dalle norme tecniche attuative del presente progetto di PUA.

Il progetto di PUA prevede la realizzazione massima di mq 9.993,00 di SLU con destinazione d'uso produttiva.

Per la descrizione delle caratteristiche tipologico-costruttive e di finitura degli edifici, è fatto specifico riferimento, oltre a quanto indicato nella presente convenzione, agli elaborati di PUA.

Art. 2 – Riconoscimento delle caratteristiche tecniche del PUA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della L.R Emilia Romagna n. 15/2013, si dà atto che il PUA oggetto della presente convenzione non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che consentono il ricorso alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la realizzazione delle opere edilizie.

L'attuazione degli interventi edilizi sarà pertanto subordinata al previo rilascio del relativo Permesso di Costruire.

Resta inteso che il progetto relativo alle opere di urbanizzazione sarà soggetto a rilascio di Permesso di Costruire.

Eventuali varianti ai suddetti titoli potranno essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, purché non in contrasto con le previsioni di PUA, senza necessità di pronunce deliberative e senza comportare alcuna modifica alla presente convenzione.

Eventuali varianti non essenziali al Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione potranno essere attuate anche tramite presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività previa acquisizione degli eventuali pareri necessari.

Art. 3 – Cessione delle aree per opere di urbanizzazione e presa in carico

In osservanza ai disposti della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977, del d.P.R. n. 380/2001 nonché dell'art. 31 comma 6 della l.r. n. 20/2000, il soggetto attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Parma le aree per opere di urbanizzazione interne risultanti dal citato progetto di PUA nelle quantità non inferiori a quelle riportate alle lettere a), b), c), del precedente art. 1, per un ammontare complessivo minimo di mq 5.364,20, così come evidenziato nell'elaborato di PUA D.03A.1 – Planimetria di progetto con destinazione d'uso delle aree.

Le aree di cui sopra:

- saranno trasferite gratuitamente al Comune prima del rilascio del Permesso di Costruire relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previo picchettamento delle stesse e successivo frazionamento che ne individui la relativa destinazione catastale (parcheggio pubblico, viabilità pubblica, verde pubblico, e cabine elettriche pubbliche);
- saranno cedute libere sia da vincoli pregiudizievoli (da Tribunale o da Conservatoria) sia da diritti reali o personali;
- verranno acquisite dal Comune al proprio patrimonio indisponibile o demanio comunale.

Nell'atto di cessione, nel caso di esistenza di diritti reali di servitù che, per cause di forza maggiore, non sia possibile rimuovere (p. es.: servitù elettrodotto, servitù relative a sottoservizi, servitù di scolo), gli stessi dovranno essere espressamente specificati.

Si stabilisce fin d'ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al PUA, ovvero ricorra la necessità di apportare modeste modifiche alla suddivisione tra aree pubbliche e private senza che ciò determini variante allo strumento urbanistico, potranno essere permutate le aree eventualmente già trasferite per le urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree previste dall'eventuale modifica/variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere di estensione pari o superiore a quelle che il Comune trasferirà in permuta all'attuatore;
- nessun conguaglio sarà dovuto;
- tutti gli oneri, anche fiscali, della permuta dovranno gravare sull'attuatore.

Art. 3 bis – Temporanea consegna delle aree per opere di urbanizzazione

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai successivi artt. 4 e 4bis, all'interno dell'atto di acquisizione, le relative aree saranno temporaneamente consegnate senza onere alcuno per il soggetto attuatore, per tutto il tempo stabilito per la realizzazione delle stesse e comunque non oltre il conseguimento del certificato di collaudo finale (come specificato al successivo art. 5), il quale, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Nel medesimo atto di acquisizione, oltre alle aree oggetto di cessione, saranno individuate e lasciate nella temporanea disponibilità del soggetto attuatore le aree interne ed esterne al comparto già facenti parte del demanio e/o del patrimonio indisponibile del Comune di Parma su cui il progetto di PUA prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione, così come desumibili dagli elaborati di PUA.

L'accertamento finale delle opere eseguite e l'emissione, con esito positivo, del conseguente collaudo finale comporta l'automatica estinzione della "temporanea consegna".

Per tutto il periodo di “temporanea consegna” e al fine di un utilizzo pubblico delle aree per comprovata pubblica necessità, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, il Comune si riserva la facoltà di sospendere tale “temporanea consegna” per limitati periodi di tempo e anche soltanto per parte delle aree.

Si specifica che, fino alla ripresa in carico delle aree per opere di urbanizzazione da parte dell'A.C., con la presente convenzione il soggetto attuatore si obbliga a custodire l'area in oggetto con diligenza, come previsto dagli artt. 1176 e 2051 del Codice Civile, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualunque onere e obbligo (p. es. la custodia), così come da qualunque responsabilità in ordine a danni che venissero arrecati a persone e/o cose che, direttamente o indirettamente e per qualunque motivo, sia riconducibile all'uso e alla custodia delle aree e/o delle opere da eseguirsi.

In ogni caso, qualora insorgano esigenze di accesso e transito pedonale e/o carrabile da parte di terzi attraverso le aree sopracitate che non possano essere soddisfatte attraverso attuali accessi o altre aree già pubbliche, il soggetto attuatore si impegna a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, la transitabilità, senza che ciò arrechi pregiudizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione degli edifici.

I patti di cui al presente articolo andranno riportati nell'atto di cessione delle aree per opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 3.

Art. 4 – Realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto e delle reti private

Sono da considerarsi urbanizzazioni primarie connesse alla realizzazione del PUA, ai sensi del capo A-V dell'allegato A della legge regionale n. 20/2000, le opere così come individuate negli elaborati di piano urbanistico attuativo e di seguito specificate:

1. strade classificate E ed F1, strade pedonali, strade ciclabili;
2. aree sistemate per la sosta ed il parcheggio pubblico al diretto servizio dell'insediamento;
3. reti tecnologiche di impianti:
 - a) di distribuzione dell'acqua potabile;
 - b) del gas;
 - c) dell'energia elettrica;
 - d) di telefonia e di trasmissione dati;
 - e) di fognatura, di raccolta e di trattamento locale dei rifiuti liquidi e solidi;
4. impianti di pubblica illuminazione;
5. impianti antincendio;
6. sistemazioni a verde.

Il progetto di PUA prevede altresì la realizzazione da parte del soggetto attuatore di opere di urbanizzazione insistenti su aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, costituenti il completamento funzionale delle opere di urbanizzazione, così come desumibili dagli elaborati di PUA.

Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare le opere sopra elencate a propria cura e spese, in conformità al titolo abilitativo e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di urbanizzazione primaria a scomuto, sotto-soglia e funzionali all'intervento di trasformazione (ex artt.13 e 50 del D.Lgs. 36/2023, ex art. 16 comma 2bis del DPR 380/2001 ed ex art. 3 L. 136/2010).

Il soggetto attuatore si obbliga altresì a realizzare a proprie cura e spese le opere di urbanizzazione insistenti su aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale interne al comparto ed in particolare l'intersezione con strada Borsari tramite la rotatoria e l'accesso al comparto comprensivi di marciapiedi e piste ciclabili

costituenti il completamento funzionale delle nuove opere di urbanizzazione, così come desumibili dagli elaborati progettuali di PUA.

Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo saranno realizzate previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio.

Il Pdc relativo alle opere di urbanizzazione dovrà essere predisposto in conformità:

- alle prescrizioni indicate dagli uffici tecnici comunali in sede di verifica del progetto di che trattasi;
- alle prescrizioni fornite dalle Aziende titolari della gestione dei pubblici servizi;
- alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera od impianto.

Il progetto dovrà essere redatto nella forma di progetto esecutivo ai sensi del D.lgs 36/2023 e s.m.i. comprendente, a puro titolo esemplificativo, i rilievi, i calcoli tecnici, gli elaborati grafici, gli appositi capitoli descrittivi ed i disciplinari tecnici concernenti le modalità esecutive ed i costi presunti delle singole opere, fatto salvo per quelle opere che dovessero essere realizzate dagli enti gestori dei pubblici servizi. Gli elaborati dovranno essere validati dai medesimi enti per approvazione, ovvero approvati in sede di Conferenza Servizi.

In particolare, le opere di urbanizzazione cui ai punti 3), 4) e 5) saranno altresì eseguite secondo le disposizioni degli enti istituzionalmente preposti alla gestione delle reti e/o delle acque.

Sarà possibile realizzare sia la rete di fibre ottiche che la rete di teleriscaldamento, assimilate ad ogni effetto di legge ad opere di urbanizzazione primaria: tali reti potranno essere realizzate al di sotto di suolo pubblico, anche in tempi diversi e successivi alla realizzazione delle restanti reti di urbanizzazione, purché prima del collaudo finale, senza che ciò determini alcuno scomputo degli oneri di urbanizzazione e la necessità di apportare variante al PUA.

Le modalità di realizzazione di tali reti, dovranno essere disciplinate attraverso un successivo ed apposito atto volto a disciplinare termini, eventuali oneri, nonché modalità di realizzazione e gestione delle suddette infrastrutture assimilate ad opere di urbanizzazione primaria (ai sensi dei Decreti Legislativi n. 112/2008 per fibre ottiche e n. 28/2011 per teleriscaldamento).

Per quanto concerne in particolare la rete di teleriscaldamento, di cui il PUA non ha attualmente previsto la realizzazione, potrà essere estesa all'interno del comparto al fine di assicurare la coerenza con i principi stabiliti dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) in ordine allo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento (art. 22).

Non è consentita la realizzazione di ulteriori reti e impianti tecnologici privati diversi da quelli esplicitamente previsti negli elaborati di PUA o sopra disciplinati, fatta salva specifica autorizzazione dell'A.C., nei modi previsti per legge o da appositi regolamenti.

Il costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto, quantificato in applicazione dei prezzi unitari riportati nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna vigente al momento della stesura del progetto di PUA, comprensivo dell'IVA di legge, delle spese tecniche di progettazione, direzioni lavori, coordinamento della sicurezza, degli oneri per la sicurezza e di eventuali imprevisti, è stimato in € 1.153.510,76 e viene garantito dalle polizze di cui al successivo art. 12.

L'attuatore resta comunque obbligato nei confronti del Comune di Parma a farsi carico, ovvero corrispondere, gli eventuali maggiori costi che dovessero sopravvenire in fase di perfezionamento e rilascio del titolo edilizio, e/o durante i lavori.

L'avvenuto collaudo finale delle opere di urbanizzazione e la conseguente presa in carico delle relative aree, costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dei fabbricati previsti dal PUA/PCC, secondo quanto disciplinato ai successivi artt. 5 e 6.

Si stabilisce inoltre che nel caso in cui, in fase di realizzazione delle opere di cui al presente articolo, si rendesse necessario interessare anche ulteriori aree di proprietà di soggetti terzi, il soggetto attuatore si dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall'occupazione ed acquisizione di tali aree ottemperando alle eventuali ed ulteriori direttive impartite dai competenti Settori comunali, fornendo al Comune di Parma tutte le garanzie previste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche relativamente ai danni derivanti da errori di progettazione.

Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata cessione e/o realizzazione di una o più tra le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento precedentemente citate, per motivazioni di pubblico interesse o per esigenze tecniche più generali, quali, ad esempio, l'impianto di illuminazione pubblica, l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti.

In caso di rifiuto a cedere e/o realizzare le opere di cui il Comune avesse richiesto l'anticipata esecuzione, quest'ultimo ha diritto di utilizzare a tale fine, la somma versata quale garanzia disciplinata all'art. 12. L'Amministrazione provvederà pertanto a richiedere l'escussione della quota parte necessaria per la realizzazione delle infrastrutture da anticipare qualora entro 30 giorni dalla formale richiesta al soggetto attuatore non pervenisse assenso.

Il Comune, per propria necessità o su richiesta del soggetto attuatore, si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipatamente parte delle opere di urbanizzazione previste, previo collaudo finale delle opere stesse come disciplinato al successivo art. 5; in tal caso verranno rilasciate, in proporzione, le garanzie prestate, fermo restando quanto disciplinato in merito alle opere a verde e alle riduzioni delle garanzie previste all'art. 12.

Art. 4bis – Opere di urbanizzazione fuori comparto

Per la realizzazione dell'intervento complessivamente previsto dal PUA di che trattasi, è richiesta la contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione generale al di fuori del comparto strettamente connesse alle opere interne come evidenziate negli elaborati di PUA, in particolare il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere a seguito elencate:

1. Rizezionamento di strada Manara del tratto di strada Manara indicato al punto 3 nell'elab. A 10.1 A e all'art. 2.3 delle Norme di PUA;
2. Esecuzione di rotatoria all'intersezione tra via Borsari e la viabilità di progetto indicato al punto 1 nell'elab. A 10.1 A;
3. Sistemazione del parcheggio pubblico a ridosso della rotatoria di cui al punto precedente;
4. Esecuzione di pista ciclabile su via Borsari indicato al punto 2 nell'elab. A 10.1 A;
5. Rizezionamento del tratto di strada Manara indicato al punto 4 nell'elab. A 10.1 A;
6. Potenziamento della rete idrica su strada Manara come da elaborato E 03.4 P.

Le opere sopra descritte verranno realizzate su aree di proprietà comunale e/o del soggetto attuatore e pertanto non necessitano di procedure di esproprio. Il soggetto attuatore realizzerà le suddette opere secondo le modalità specificate all'art. 4.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione delle stesse, si rendesse necessario interessare anche aree di proprietà di soggetti terzi, il soggetto attuatore dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall'occupazione ed acquisizione di tali aree.

Il costo di massima per la realizzazione delle opere fuori comparto, quantificato in applicazione dei prezzi unitari nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna vigente al momento della stesura del progetto di PUA, comprensivo dell'IVA di legge, delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, degli oneri per la sicurezza e di eventuali imprevisti, è stimato in € 219.132,67 e viene garantito dalle polizze di cui al successivo art. 12.

Il soggetto attuatore resta comunque obbligato nei confronti del Comune di Parma a farsi carico degli eventuali maggiori costi che dovessero sopravvenire in fase di perfezionamento e rilascio del titolo edilizio, in fase esecutiva, ovvero a farsi carico degli oneri connessi all'attivazione di un eventuale procedimento espropriativo mantenendo il Comune indenne da qualsiasi eventuale onere e/o spesa.

Art. 4 ter – Adempimenti in merito alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di interesse comunitario, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica, di cui ai precedenti artt. 4 e 4 bis è a carico del soggetto attuatore, titolare del permesso di costruire, il quale assume il ruolo di stazione appaltante ed è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermo restando la vigilanza da parte del settore competente del Comune di Parma.

Dette opere possono essere realizzate direttamente dal soggetto attuatore dell'intervento edilizio, se in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, oppure il soggetto attuatore può individuare il contraente cui affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, con mezzi propri, con l'acquisizione di almeno 3 preventivi tra soggetti in possesso dei predetti requisiti di qualificazione. Tali preventivi dovranno essere almeno 5 nel caso in cui l'importo lavori sia compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria.

Si specifica che la qualificazione tecnica e strumentale del soggetto abilitato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione risulta desumibile da idoneo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

A tal fine il soggetto attuatore dovrà preventivamente nominare il Referente Unico, scegliere il Progettista ed il Direttore dei Lavori, nonché nominare tutte quelle figure previste dalla vigente normativa (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, eventuali coprogettisti, collaboratori, ecc.) tra i tecnici iscritti agli Albi ed Ordini Professionali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del Referente Unico di cui sopra sulla base di adeguata motivazione scritta.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010, la realizzazione di dette opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovrà rispettare quanto previsto in materia in merito all'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del soggetto attuatore e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Si specifica che gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il CIG e, qualora richiesto, il CUP.

Art. 4 quater –Obbligazioni derivanti dall’Accordo con i privati ex art. 18 della l.r. n. 20/2000 in ordine al contributo perequativo, al concorso alla città pubblica ed alle misure di risparmio energetico

Il soggetto attuatore, ai fini dell’attuazione dell’intervento di che trattasi ed in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo con i privati ex art. 18 della l.r. n. 20/2000 richiamato in premessa, ed in particolare all’art. 9, le cui obbligazioni si devono qui intendere integralmente richiamate, si obbliga, nei termini di seguito specificati, all’ottemperanza delle obbligazioni assunte secondo le diverse modalità definite dalla Del. G.C. n. 1511 dell’11/11/2010, come da ultimo confermate dalla Del. Comm. Str. n.152 del 06/03/2012:

1. a versare, al momento del ritiro del titolo assentivo relativo alle opere di urbanizzazione, l’importo pari a € 87.438,75, corrispondente al 35% di quanto dovuto come indennizzo del credito edilizio relativo alla perequazione urbanistico-ambientale, in ragione di quanto disposto dai punti 1 e 2 del richiamato art. 9.1 e secondo le modalità definite dalla Del. G.C. n. 1511 dell’11/11/2010, quantificato in complessivi € 249.825,00 e garantito con polizza n. 79793 rilasciata da Elba Assicurazioni spa il 06/11/2009; il residuo indennizzo pari a € 162.386,25, corrispondente al 65%, dovrà essere versato al momento del collaudo finale delle opere di urbanizzazione;
2. a versare, al momento del ritiro del titolo assentivo relativo alle opere di urbanizzazione, l’importo pari a € 157.389,75, corrispondente al 35% di quanto dovuto come contributo per la compensazione di opere pubbliche di interesse collettivo fuori comparto, in ragione di quanto disposto dai punti 2 e 3 del richiamato art. 9.2 e secondo le modalità definite dalla Del. G.C. n. 1511 dell’11/11/2010, quantificato in complessivi € 449.685,00 di cui il 25% versato all’atto della sottoscrizione dell’accordo ed il rimanente 75% garantito con polizza n. 55908814 (di importo pari a € 337.263,75) rilasciata da Liguria Assicurazioni spa il 18/11/2009; il residuo indennizzo pari a € 179.874,00, corrispondente al 40%, dovrà essere versato al momento del collaudo finale delle opere di urbanizzazione;
3. a documentare, all’atto di stipula della presente convenzione, l’avvenuto versamento dell’importo pari a € 6.699,15, corrispondente alle prestazioni ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del succitato accordo, per le spese di istruttoria del PUA.

A fronte dei versamenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 verrà svincolata in quota proporzionale la relativa garanzia fideiussoria.

Vista la modifica del soggetto attuatore dalla presentazione delle polizze fideiussorie originarie di cui ai precedenti punti 1 e 2, al momento della sottoscrizione della presente convenzione il nuovo soggetto attuatore dovrà presentare nuove garanzie a riguardo, così come specificato al successivo art. 12.

Le parti danno atto che il soggetto attuatore, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 4.3 dell’Accordo ex art. 18 LR 20/2000 sopra richiamato, ha formalizzato la richiesta di rinunciare all’incremento pari al 20% della Slu prevista dalle NR02 del PSC condizionata alla realizzazione di misure di risparmio energetico.

Art. 5 – Controllo in corso d’opera e collaudo delle opere di urbanizzazione

Il controllo della realizzazione delle opere di urbanizzazione è effettuato mediante collaudo tecnico-amministrativo e funzionale in corso d’opera da parte di un tecnico abilitato, iscritto ad ordine professionale,

individuato dall'Amministrazione Comunale, con oneri a carico del soggetto attuatore, calcolati in base alla Legge 49/2023 e secondo i criteri di cui al D.M. 17/06/2016.

Il soggetto attuatore si impegna a dare avvio alle attività previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta nomina del collaudatore. A tal fine, il Soggetto attuatore comunica all'Amministrazione l'intenzione ad avviare i lavori con un preavviso di 60 giorni.

Il soggetto attuatore si impegna a versare gli onorari da corrispondere al collaudatore in seguito a richiesta da parte dell'Amministrazione.

Il Comune si riserva la facoltà di intervenire nel controllo della realizzazione delle opere direttamente o per il tramite del collaudatore incaricato; a tal fine il Comune si riserva di nominare un referente che, unitamente al collaudatore incaricato, potrà sovrintendere anche in corso d'opera alla realizzazione dei lavori.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo finale, deve attestare che:

- le opere siano state realizzate in conformità al progetto del titolo edilizio ed alle eventuali varianti debitamente approvate;
- le opere siano perfettamente funzionanti, eseguite a regola d'arte e rispondenti alle normative tecniche vigenti per ogni tipologia di opera ed impianto;
- le infrastrutture impiantistiche siano state eseguite secondo le disposizioni degli Enti istituzionalmente preposti alla gestione delle reti e/o delle acque, acquisendo i certificati di conformità impiantistica, i nulla osta tecnici e le attestazioni di regolarità;
- i dati risultanti dai calcoli e dai documenti giustificativi forniti dalla Direzione dei Lavori, per quanto accertabile, corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;
- la contabilità finale, redatta sulla base dei documenti contabili asseverati dalla Direzione Lavori, dovrà essere elaborata sulla base di specifica rendicontazione dei costi sostenuti mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed avallati dal collaudatore, corredati dal conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate al fine di accertare l'effettiva spesa sostenuta dal soggetto attuatore: tale documentazione è funzionale a consentire la verifica degli importi riconosciuti a scomputo degli oneri tabellari e a determinare la necessità di un loro eventuale conguaglio;
- i dati relativi ai lavori siano stati inoltrati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici da parte del soggetto attuatore a mezzo del suo Referente Unico attraverso la compilazione delle schede sulla piattaforma regionale.

Gli esiti delle verifiche di cui sopra dovranno essere espressamente riportati nel certificato di collaudo.

Il soggetto attuatore si impegna:

- a garantire che il collaudatore possa effettuare la vigilanza delle opere durante la fase di esecuzione, fermo restando la possibilità anche per il Comune di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi per accertare la regolare esecuzione delle opere ed il loro funzionamento;
- a dare comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, della visita finale di collaudo al competente Settore del Comune di Parma cui è data facoltà di intervenire ed esprimere eventuali valutazioni, riserve e richieste di opere integrative al fine di rendere le opere stesse pienamente conformi ai requisiti prestazionali definiti dal Comune stesso.

A lavori ultimati saranno forniti dal soggetto attuatore ed allegati al collaudo, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, gli elaborati del "come costruito" derivanti da specifico rilievo planoaltimetrico georeferenziato, completi della planimetria e dei profili longitudinali di tutti i sottoservizi, dell'impianto di illuminazione, delle opere a verde, degli arredi, completi delle schede di rilevazione forniti dal Settore comunale competente, nonché della documentazione fotografica eseguita in corso d'opera delle opere realizzate. Gli stessi elaborati del "come costruito" dovranno essere fatti vidimare dai competenti Enti e/o settori del Comune di Parma come nulla osta e sono finalizzati al collaudo finale nonché alla successiva presa in carico delle opere. Inoltre gli stessi dovranno essere firmati dall'impresa esecutrice, dalla direzione lavori e consegnati al Collaudatore.

Il certificato di collaudo finale dovrà essere emesso entro 6 mesi dalla comunicazione del soggetto attuatore, a mezzo raccomandata o PEC, attestante l'avvenuta ultimazione delle opere di cui agli artt. 4 e 4bis e sarà subordinato all'avvenuto pagamento della quota residua degli oneri ex art. 18 della l.r. n. 20/2000 richiamato in premessa, di cui al precedente art. 4 quater nonché dell'eventuale conguaglio degli oneri tabellari come definito al successivo art. 7, qualora l'importo delle opere stabilite nella convenzione urbanistica ed effettivamente realizzate sia inferiore al contributo dovuto. Il succitato termine di 6 mesi deve essere inteso al netto delle eventuali interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni documentali e/o alla mancata collaudabilità delle opere o di parte di esse, con conseguente necessità di completamento dei lavori.

Nel caso sia riscontrata difformità tra le opere eseguite e il progetto autorizzato con permesso a costruire o nel caso in cui le stesse opere non siano perfettamente funzionanti e/o collaudabili, l'attuatore si impegna a ricondurre le opere a conformità entro i termini stabiliti nel verbale di accertamento redatto dal collaudatore. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione Comunale procederà alla escussione delle fideiussioni al fine di poter garantire la perfetta esecuzione ed il corretto funzionamento delle opere stesse.

Il certificato di collaudo finale dovrà contenere:

- l'esplicita dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto delle opere di urbanizzazione approvato;
- la valutazione tecnico-amministrativa delle opere già eseguite, previa asseverazione del Direttore Lavori del computo metrico redatto.

Al fine di accertare il soddisfacente funzionamento delle opere realizzate, il soggetto attuatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi per un periodo di 24 mesi (36 per le opere a verde di cui all'art. 9) decorrenti dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo finale.

Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al competente Settore del Comune di Parma la data di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione.

L'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 4 e 4bis e le conseguenti emissioni del relativo certificato di collaudo finale e presa in carico delle relative aree costituiscono condizione vincolante per:

- la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità dei fabbricati;
- l'ottenimento della riduzione delle polizze di cui al successivo art. 12.

Il soggetto attuatore è tenuto, a favore del Comune, per le opere e i manufatti di cui sopra, alla garanzia ed agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo finale, le opere di urbanizzazione elencate agli artt. 4 e 4bis saranno assunte in carico dal Comune ovvero trasferite agli Enti istituzionalmente preposti alla loro

gestione, ai sensi delle vigenti leggi e della presente convenzione, i quali ne assumeranno immediatamente la gestione e la manutenzione, ad esclusione di quanto previsto al successivo art. 9.

Restano comunque in capo al soggetto attuatore gli oneri connessi all'accertamento di piena e corretta funzionalità delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo, il quale non potrà essere emanato prima di 24 mesi (36 per le opere a verde di cui all'art. 9) dall'emissione del certificato di collaudo finale. Si specifica che il collaudo definitivo potrà essere tacitamente approvato.

Sono a carico del soggetto attuatore gli oneri di ripristino delle opere pubbliche conseguenti ad eventuali danni, deterioramenti e manomissioni dovuti ai lavori di costruzione degli edifici previsti nei singoli lotti. Il soggetto attuatore si impegna a ripristinare le opere di urbanizzazione ultimate, anche se già collaudate, nella eventualità che le stesse vengano danneggiate o manomesse durante i lavori di costruzione dei lotti privati.

Il Comune, ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi può avvalersi anche della garanzia di cui all'art. 12.

Sono inoltre a carico del soggetto attuatore gli oneri relativi:

- all'esecuzione di prove in laboratorio, in sito, di carico e quant'altro previsto nei capitolati o richiesto dal collaudatore;
- agli onorari professionali del collaudatore;
- all'esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti gestori dei servizi di interesse pubblico, nonché al rilascio delle relative certificazioni;
- alla progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere in cemento armato e metalliche;
- in generale, tutte le spese ed oneri necessari per realizzare ad opera d'arte e rendere funzionali e collaudabili le opere di urbanizzazione.

Gli oneri di cui sopra sono quantificati presuntivamente in € 18.565,21 e vengono garantiti come specificato al successivo art. 12.

Art. 6 – Condizioni per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni attuative degli strumenti urbanistici introdotte dalla L.R. 24/2017 (art. 4 comma 5), l'attivazione degli interventi previsti dal PUA dovrà avvenire nei termini stabiliti al successivo art. 11.

Il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione è subordinato:

- alla cessione delle aree pubbliche di cui al precedente art. 3;
- all'eventuale integrazione/sostituzione della garanzia fideiussoria così come previsto al successivo art. 12;
- alla presentazione di una dichiarazione – resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – recante l'impegno a comunicare, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, i dati dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia;
- alla comunicazione del nominativo ed i recapiti del Referente Unico (RU), nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui al precedente art. 4 ter.

Il ritiro del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione è subordinato all'avvenuto pagamento della quota degli oneri ex art. 18 della L.R. n. 20/2000 richiamato in premessa, di cui al precedente art. 4 quater.

L'inizio dei lavori relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione è subordinato:

- alla contestuale presentazione della certificazione antimafia riguardante l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- all'eventuale integrazione della garanzia fideiussoria qualora, a seguito di varianti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, se ne determinasse un maggior costo.

Il Referente Unico (RU), nominato dal soggetto attuatore, preventivamente all'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione:

1. nel caso in cui le opere di cui ai precedenti artt. 4 e 4bis vengano realizzate direttamente dal soggetto attuatore, dovrà dichiarare che la realizzazione delle opere avverrà a cura del soggetto attuatore stesso attestando, attraverso idonea autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso della necessaria qualificazione tecnica e strumentale, come desumibile da idoneo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2. nel caso in cui le opere di cui ai precedenti artt. 4 e 4bis vengano affidate dal soggetto attuatore ad altro soggetto in possesso delle qualificazioni richieste come indicato al precedente art. 4 ter dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'avvenuta esecuzione della procedura negoziata e recante l'elenco dei soggetti invitati, l'importo a base di gara, il verbale di gara, il soggetto vincitore, l'importo ribassato, il contratto stipulato con il soggetto individuato per l'esecuzione dei lavori e l'avvenuta presentazione, da parte dell'aggiudicatario, del documento unico di regolarità contributiva e della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica e strumentale, come desumibile da idoneo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3. dovrà provvedere alla trasmissione dei dati relativi ai lavori all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna.

Il rilascio del titolo edilizio relativo agli edifici previsti dal PUA potrà avvenire soltanto ad avvenuto rilascio del titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione.

Nella realizzazione degli interventi sul lotto individuato nel comparto potranno essere richiesti Permessi di Costruire separati per singoli edifici.

Resta inteso che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 della L.R. n. 15/2013 e dal RUE, sarà possibile presentare la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità per singoli edifici a condizione che sia stato emesso il certificato di collaudo finale delle opere di cui ai precedenti artt. 4 e 4 bis.

Art. 7 –Oneri di urbanizzazione e quota dei costi di costruzione

Il soggetto attuatore è tenuto a corrispondere al Comune di Parma in sede di rilascio dei permessi di costruire per gli edifici previsti dal piano i residui oneri afferenti il rilascio dei medesimi titoli abilitativi alla costruzione, nonché la quota del costo di costruzione di cui alla D.C.C N.69 del 30/09/2019 in recepimento della DAL n.186/2018 della Regione Emilia Romagna; in particolare, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il soggetto attuatore rimane obbligato nei confronti del Comune di Parma nel seguente modo:

- qualora la previsione di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti artt. 4 e 4bis quantificata al netto dell'IVA e dei costi accessori (oneri di sicurezza, spese

tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed eventuali imprevisti) stimata in Euro _____, risulti pari o superiore ai quantitativi tabellari (c.d. tabelle parametriche) vigenti al momento del rilascio dei Permessi di Costruire, nulla sarà dovuto al Comune, fermo restando in tal caso l'obbligo del soggetto attuatore al completamento delle opere suddette;

- qualora detta previsione di spesa risultasse inferiore ai predetti quantitativi tabellari, sarà dovuta al Comune di Parma la differenza;
- sarà comunque dovuto al Comune l'intero ammontare relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria.

Sarà altresì dovuto al Comune l'ammontare relativo al costo di costruzione/alla quota dei contributi D+S di cui all' art. 16 del DPR n. 380/2001 e 34 della L.R. 15/2013.

La previsione di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti artt. 4 e 4bis viene stimata sulla base della documentazione di progetto allegata al PUA ed eventualmente successivamente aggiornata sulla base del progetto allegato al Permesso di Costruire, applicando i prezzi unitari riportati nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna vigente al momento della stesura del progetto.

Il Comune, sulla base dell'attestazione redatta dal Collaudatore in sede di certificato di collaudo finale inerente la contabilità finale relativa alla rendicontazione della spesa delle opere effettivamente sostenute dal soggetto attuatore di cui al precedente art. 5, accerterà l'eventuale sussistenza a carico dello stesso soggetto attuatore di un residuo dovuto, a conguaglio della quota di oneri già oggetto di scomputo in base alla previsione di spesa precedentemente stimata in sede di PUA ed eventualmente aggiornata in sede di PdC, provvedendo in tal caso a notificarne l'ammontare al soggetto attuatore. Si stabilisce pertanto che la quota residua del 50% della garanzia di cui al successivo art. 12 non potrà essere svincolata se non a fronte dell'avvenuta verifica ed accertamento di quanto prima specificato.

Si stabilisce altresì che qualora l'attestazione del Collaudatore inerente la rendicontazione finale della spesa delle opere effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore, di cui al precedente art. 5, intervenga successivamente alla scadenza del PUA e prima dell'avvenuto completamento degli interventi edilizi previsti nel comparto (rilascio di tutti i Permessi di Costruire), gli eventuali importi dovuti a conguaglio saranno da ritenersi a carico dei suddetti interventi edilizi residui.

Art. 8 – Modalità attuative e varianti

L' impostazione planivolumetrica degli interventi previsti nel presente piano è da ritenersi vincolante per quanto concerne il sistema complessivo delle sedi viarie veicolari, l'articolazione generale dei parcheggi pubblici, l'articolazione complessiva delle aree a verde pubblico e la delimitazione complessiva dei lotti d'intervento. Quest'ultimi saranno sempre tra loro aggregabili parzialmente o totalmente a condizione che ciò non modifichi l'assetto della struttura viaria e degli spazi pubblici.

Le eventuali modifiche sostanziali di tali elementi sono subordinate alla procedura di variante allo strumento urbanistico attuativo.

Per tutto quanto qui non specificato si deve intendere integralmente richiamato quanto disciplinato dalle Norme Urbanistiche ed Edilizie del PUA (elaborato A09), alle quali si rimanda, ed in particolare a quanto stabilito all'Art. 6.2

Art. 9 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione

Ferma restando la piena proprietà del Comune di Parma, il soggetto attuatore si obbliga a provvedere:

- alla manutenzione ordinaria delle aree destinate a parcheggi pubblici;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi, degli elementi vegetazionali e del relativo impianto di irrigazione, nonché degli arredi insistenti anche su aree destinate a viabilità e parcheggio.

A tal proposito le parti si impegnano a sottoscrivere, prima dell'emissione del collaudo finale, un apposito disciplinare che regolamenti i requisiti prestazionali che la suddetta manutenzione dovrà garantire nonché le eventuali ed ulteriori pattuizioni legate alla gestione e fruibilità delle aree stesse.

Art. 10 – Termini per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione

Tutte le opere di urbanizzazione del presente PUA, come descritte negli artt. 4 e 4bis, devono essere ultimate entro i termini di validità stabiliti dal relativo titolo abilitativo che potrà essere prorogato ai sensi di legge e comunque non oltre la vigenza del PUA.

Art. 11 – Termini per l'attuazione del PUA

Allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi previsti dal PUA, in coerenza con quanto stabilito al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 24/2017, la presentazione dei relativi titoli abilitativi dovrà avvenire entro i seguenti termini perentori, pena la decadenza dell'efficacia del PUA e della presente convenzione:

1. il titolo abilitativo delle opere di urbanizzazione dovrà essere presentato entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione;
2. i titoli abilitativi relativi agli edifici dovranno essere presentati perentoriamente entro la vigenza del presente PUA.

Nel caso in cui i suddetti termini non vengano rispettati le previsioni di PUA decadono e pertanto verranno applicate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Fermi restando i suddetti limiti, il PUA in termini di specifica edificazione, dovrà essere attuato entro la vigenza del PUA approvato e quindi entro il 28/10/2027, salvo eventuali proroghe di legge.

In caso di scadenza del PUA senza l'avvenuto completamento del comparto, trova applicazione quanto stabilito dalla L. 1150/1942, secondo i principi di consolidata giurisprudenza esplicitati nell'atto di CC. n. 91 del 29.11.2017 con riguardo agli interventi edilizi interni a comparti attuativi scaduti per avvenuta decorrenza della validità dei termini di convenzione, come richiamato nell'atto CC. n. 69 del 30.09.2019.

Art. 12 – Garanzie

Il soggetto attuatore:

- a garanzia della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 e 4bis;
- a garanzia della corresponsione delle somme di cui al precedente art. 5;
- a garanzia delle ulteriori somme richieste;

documenta, all'atto della stipula della presente convenzione, l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Parma, di una fideiussione bancaria (rilasciata da banca censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia) o polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982, previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993); in caso di compagnie assicurative, qualora queste abbiano sede in Italia devono risultare iscritte negli appositi elenchi IVASS - Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni,

mentre per quelle con sede legale all'estero deve trattarsi di impresa ammessa ad operare in Italia esclusivamente in regime di stabilimento come risultante dagli appositi elenchi dello stesso IVASS.

Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi e devono essere valide ed operanti fino al completo assolvimento degli obblighi assunti, con estinzione o riduzione previa espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte dell'Amministrazione Comunale, prevedendo che il mancato pagamento di supplementi di premio/commissione da parte dell'obbligato principale non potrà essere opposto al beneficiario.

Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta entro quindici giorni a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia ad ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile.

Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Le garanzie dovranno prevedere che il foro competente, nel caso di controversie, sarà esclusivamente quello di Parma.

Qualora il comparto sia composto da più soggetti attuatori, questi dovranno prestare una garanzia che soddisfi solidalmente l'obbligazione assunta, anche attraverso la costituzione di un consorzio da parte di tutti i garanti.

La garanzia prestata dovrà essere di importo pari al valore presunto:

1. delle opere di urbanizzazione interne al comparto di cui all'art. 4), come sommariamente quantificato nell'ambito delle previsioni di massima del progetto di PUA, in applicazione dei prezzi unitari desumibili nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna vigente al momento della stesura del progetto di PUA, comprensivo dell'IVA di legge, delle spese tecniche di progettazione, degli oneri per la sicurezza e per eventuali imprevisti, quindi per € 1.153.510,76;
2. delle opere di urbanizzazione esterne al comparto di cui all'art. 4bis), come sommariamente quantificato nell'ambito delle previsioni di massima del progetto di PUA, in applicazione dei prezzi unitari desumibili nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna vigente al momento della stesura del progetto di PUA, comprensivo dell'IVA di legge, delle spese tecniche di progettazione, degli oneri per la sicurezza e per eventuali imprevisti, quindi per € 219.132,67;
3. degli onorari previsti per l'effettuazione del collaudo e per effettuare le verifiche tecniche di cui all'art. 5, quindi per € 18.565,21;
4. dell'importo rateizzabile inerente il contributo perequativo pari a € 249.825,00 di cui al punto 1 dell'art. 4.quater;
5. dell'importo rateizzabile inerente il contributo per la città pubblica pari a € 337.263,75 di cui al punto 2 dell'art. 4.quater.

L'ammontare complessivo della fideiussione, comprensivo di una maggiorazione del 5% degli importi riportati ai precedenti punti da 1 ad 3, risulta così determinato in € 2.047.857,82.

Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione come sopra specificato, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto *iure privatorum*, sia come autorità che cura il pubblico interesse, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Su detta garanzia l'Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi, senza alcuna riserva, a titolo esemplificativo:

- per la realizzazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione di cui agli artt. 4) e 4bis) in caso di mancata realizzazione in tutto in parte da parte del soggetto attuatore;
- per le sanzioni e/o le penali, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della presente convenzione, divenute inoppugnabili e definitive;
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle opere di urbanizzazione previste agli artt. 4) e 4bis), e per la realizzazione dei medesimi a regola d'arte;
- per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del collaudo finale (36 mesi per le opere a verde);
- per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere verificatisi nel corso dei lavori o nel periodo di manutenzione e conservazione come specificato al precedente art. 5 e per le sanzioni e penali di cui al successivo art. 13;
- per gli eventuali ripristini delle aree e/o di tutte le opere danneggiate o distrutte, che si rendessero necessari, anche in caso di fallimento del soggetto attuatore.

La garanzia è prestata maggiorata del 5% per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso dovessero verificarsi una o più delle casistiche riportate a titolo esemplificativo nell'elenco precedente.

Le polizze o l'unica polizza fideiussoria dovranno inoltre obbligatoriamente prevedere, per i precedenti punti da 1 a 3, la clausola di aggiornamento annuale dell'importo in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo famiglie operai impiegati (FOI). Tale aggiornamento avverrà automaticamente, o, in alternativa, a seguito di richiesta annuale da parte del soggetto attuatore da rivolgere al soggetto fideiussore che comunicherà al Comune di Parma, anno per anno, l'avvenuto aggiornamento.

L'ammontare della fideiussione ha, in questa fase, valore provvisorio; essa andrà integrata, se necessario, prima del rilascio Permesso di Costruire relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il valore corrispondente all'eventuale maggior costo delle stesse rispetto ai preventivi di massima del PUA, o, qualora l'Amministrazione comunale ne ravveda gli estremi, nel caso di proroghe del titolo edilizio.

Il Comune di Parma, procederà alla riduzione dell'entità della fideiussione dovuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, a fronte di formale richiesta, opportunamente documentata ed avallata ed a seguito della presentazione di stati di avanzamento lavori o dell'emissione del collaudo finale che dimostrino la percentuale di lavori eseguita al fine di richiedere analoga riduzione fideiussoria. Detta riduzione potrà avvenire entro il limite del 50% dell'ammontare della garanzia fideiussoria iniziale.

La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta del soggetto attuatore, quando abbia assolto una o più d'una delle obbligazioni particolari di cui ai precedenti punti 4 e 5 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.

Al fine di consentire la verifica di piena e corretta funzionalità di tutte le opere di cui agli artt. 4 e 4bis, di assicurare il ripristino degli eventuali danni ed a garanzia del corretto attecchimento delle opere a verde e della funzionalità degli impianti di irrigazione verde, nonché a garanzia dell'eventuale avvenuto accertamento di sussistenza a carico dello stesso soggetto attuatore di un residuo dovuto, a conguaglio della quota di oneri già oggetto di scomputo in base alla previsione di spesa precedentemente stimata in sede di PUA ai sensi di quanto disciplinato al precedente art. 7, all'atto dell'emissione del collaudo finale, il soggetto attuatore dovrà prestare una polizza fideiussoria di valore:

- non inferiore al 50% del valore delle opere di urbanizzazione, al netto del costo delle opere a verde, per un periodo di 24 mesi dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo finale;
- pari al 100% del valore delle opere a verde, per un periodo di 36 mesi dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo finale.

La presenza di tali polizze è condizione necessaria per l'emissione del collaudo. Dopo i termini sopra indicati, verificata la funzionalità delle opere e l'avvenuto versamento all'A.C. dell'eventuale conguaglio della quota di oneri già oggetto di scomputo in eccedenza alla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le fideiussioni potranno essere svincolate integralmente.

Lo svincolo integrale della fideiussione per la quota corrispondente alle indennità di esproprio avverrà alla determinazione e pagamento dell'indennità definitiva di esproprio.

Art. 13 – Sanzioni e penali

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:

- a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione, non collaudabilità delle opere stesse entro i tempi stabiliti dal titolo edilizio o non corretta esecuzione delle opere. In tal caso, qualora il soggetto attuatore risulti inottemperante alle richieste e ai tempi fissati dal collaudatore per il completamento delle opere, la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo:
 - delle opere non realizzate o non collaudabili e degli eventuali ripristini, determinato dal collaudatore sulla base dei prezzi unitari desunti nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna vigente in quel momento;
 - delle spese tecniche, calcolate in base al valore delle opere così come individuato nel precedente punto;
 - dell'IVA di legge;
 - della manutenzione triennale degli spazi verdi, degli elementi vegetazionali e dell'impianto di irrigazione di cui all'art. 9, calcolate moltiplicando la superficie a verde per 1,35 €/mq/annui;
- b) anche in vigenza del titolo edilizio, mancato tempestivo intervento da parte del soggetto attuatore a seguito di segnalazione da parte dell'A.C. di situazioni che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, possano determinare potenziale pericolo per la pubblica sicurezza o per l'igiene pubblica. In tal caso, l'Amministrazione interverrà in danno con l'escussione di un importo pari a quello necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza, quantificato secondo le modalità di cui al punto a).

Nel caso di inottemperanza di cui alla lettera a), il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune una penale pari al 5 per cento del valore delle opere dentro e fuori comparto non completate o non collaudabili,

qualora l'Ente debba sostituirsi al soggetto attuatore per il completamento delle opere stesse, escutendo la fideiussione.

Devono inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni per i danni rilevabili dall'Amministrazione Comunale nei casi di mancata cessione di aree e opere, stabilite nelle convenzioni urbanistiche di cui alla D.G.C n. 1111 del 29/08/2007.

Nel caso in cui si verificasse l'assenza della necessaria qualificazione tecnica e strumentale del soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione, si provvederà al blocco dei lavori, fino all'individuazione da parte del soggetto attuatore di altro soggetto idoneo.

Art. 14 – Alienazione, trasferimenti, registrazione e trascrizione

Tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dal soggetto attuatore, si intendono assunte anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Nei confronti del Comune il soggetto attuatore resta solidalmente obbligato con il proprio avente causa fintanto che quest'ultimo non fornisca le medesime garanzie fideiussorie.

In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti, e ciò indipendentemente da eventuali o diverse clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo, fintanto che gli acquirenti non forniscano le medesime garanzie fideiussorie.

Nel caso di alienazione parziale degli immobili posti all'interno del perimetro del PUA, il soggetto attuatore tratterà su di sé la titolarità di decidere ad intervenire nella redazione e presentazione di eventuali varianti al PUA che si rendessero necessarie nell'arco di validità del piano stesso, salvo diversa pattuizione, da esplicitarsi negli atti di compravendita.

Tutte le spese preventive, concomitanti e conseguenti alla sottoscrizione sia del presente atto sia di eventuali atti notarili dalla presente convenzione disciplinati, a qualunque titolo ipotizzate, definite e previste (imposte, bolli, diritti, ecc.) e a chiunque dovute (consulenti tecnici e legali, notai, enti, ecc.), con relativa IVA e cassa previdenziale, sono ad esclusivo carico del soggetto attuatore che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti.

Il soggetto attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.

Art. 15 – Definizione delle controversie

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e provvedimenti nazionali, regionali e comunali, nonché alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Parma.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Parma.

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso il Comune di Parma.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ed in coerenza ai principi della L.R. 24 del 2017, art. 2, in merito all'acquisizione dell'informazione antimafia, il soggetto attuatore dichiara di conoscere ed accettare che la presente convenzione è stipulata sotto condizione risolutiva espressa, e pertanto quando venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del presente atto, l'Amministrazione Comunale recede dalla convenzione senza che nulla sia dovuto per le spese eventualmente già sostenute dal soggetto attuatore, nonché per indennizzi e/o ristori a qualsiasi titolo.