



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Unità Proponente: 045000 - SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Centro di Costo: B9200

Determinazione n. proposta 2025-PD-3492

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE ZONE 30 NEL
COMUNE DI PARMA- CUP I91B23000290004 - CIG B781C12DE1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 96 del 20/12/2024 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2025-2027 per la competenza e l'esercizio 2025 per la cassa;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 458 del 24/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 per l'assegnazione in responsabilità degli obiettivi e delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

che pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

che la Giunta Comunale, con delibera n. 97 del 21/03/2025, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, con relativa assegnazione in responsabilità ai Dirigenti di obiettivi operativi ed esecutivi per il triennio 2025-2027;

Premesso inoltre:

che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Parma, nell'ambito delle azioni volte a moderare il traffico urbano ed a promuovere la mobilità pedonale e ciclabile, prevede l'estensione del sistema di "Zone 30";

che l'implementazione delle Zone 30 così come prevista nel PUMS rappresenta una progressiva e completa riqualificazione degli spazi urbani che accompagna un processo di rivalutazione del territorio a favore della ciclabilità, della pedonalità, della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della migliore vivibilità in genere dei quartieri, innestandosi nel più ampio progetto di recupero complessivo urbano confermato negli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

che nell'ambito di tale implementazione delle Zone 30 il PUMS prevede le seguenti nuove zone:

- Europa;
- Pasubio;
- Isola;
- Montanara Sud;
- Montebello

che con determina dirigenziale n. 1916 del 11/07/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle citate zone 30;

Considerato che l'intervento in oggetto figura tra le opere del piano triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 per l'annualità 2024, sotto la voce "Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic calming, bike sharing, car sharing, zone 30 (Obiettivo PUMS)";

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 399 del 27/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di Zone 30 ed il quadro economico dell'opera, come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Descrizione	OS10	TOTALE
A LAVORI		
a NUOVA ZONA 30 Quartiere EUROPA		
Lavori a base d'asta	17.715,77 €	17.715,77 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	17.715,77 €	17.715,77 €
b NUOVA ZONA 30 Quartiere PASUBIO		
Lavori a base d'asta	22.222,38 €	22.222,38 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	22.222,38 €	22.222,38 €
c NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTEBELLO		
Lavori a base d'asta	26.780,97 €	26.780,97 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	26.780,97 €	26.780,97 €
d NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTANARA SUD		
Lavori a base d'asta	21.954,20 €	21.954,20 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	21.954,20 €	21.954,20 €
e NUOVA ZONA 30 Quartiere ISOLA		
Lavori a base d'asta	30.805,03 €	30.805,03 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	30.805,03 €	30.805,03 €
TOTALE LAVORI		
Lavori a base d'asta	119.478,35€	119.478,35€
di cui incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso)		14.944,66 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	274,04€	274,04€
Totale importo lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	119.752,39€	119.752,39€
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche (progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) IVA 22% e CNP compresi		7.105,28 €
B.2 Spese tecniche (direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) IVA 22% e CNP compresi		10.000,00 €
IVA di "a" NUOVA ZONA 30 Quartiere EUROPA	22%	3.897,47 €
IVA di "b" NUOVA ZONA 30 Quartiere PASUBIO	22%	4.888,92 €
B.3 IVA di "c" NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTEBELLO	22%	5.891,81 €
IVA di "d" NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTANARA SUD	22%	4.829,92 €
IVA di "e" NUOVA ZONA 30 Quartiere ISOLA	22%	6.777,11 €
IVA di Oneri per la sicurezza	22%	60,29 €
B.4 Incentivi funzioni tecniche		2.155,54 €
1,8% importo lavori di cui l'80% art.45 e Allegato I.10 del Dlgs 36/2023		
B.5 Imprevisti		10.641,26 €
B.6 Allacci, indagini e accertamenti		4.000,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		60.247,61€
C TOTALE GENERALE		180.000,00€

Considerato:

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023, e in particolare:

- l'art. 50, comma 1, lettera a), che prevede, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, la possibilità di affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, che disciplina le fasi dell'affidamento e, al comma 2, in caso di affidamento diretto, prevede che la determina a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

che si ritiene opportuno affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50 c.1, lett. a) D.Lgs. 36/2023, i lavori per la realizzazione di nuove Zone 30, previa raccolta di preventivi, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Parte I D.Lgs 36/2023;

Preso atto che

al fine di valutare le condizioni del mercato, si è proceduto alla consultazione di 5 operatori economici e che nei termini della scadenza fissata sono state presentate n. 5 offerte da parte delle seguenti ditte:

- Delta Segnaletica s.r.l., con sede a Falconara Marittima (AN) in via Marconi 69 - P.IVA 01156590422;
- Erreci Segnaletica srl, con sede in Località Cerella c/o nucleo industriale frazione Sassa snc (AQ) - P.IVA 01811810660;
- CIMS s.r.l., con sede a Castel Guelfo di Bologna (BO) in via del Mangano, 11 - P.IVA 00814371209;
- Progetto Segnaletica s.r.l., con sede a Campogalliano (MO) in Viale Europa n. 91 - P.IVA 02905080368;
- Govoni Segnaletica s.r.l., con sede a Motteggiana (MN) in via Don Primo Mazzolari 23 - P.IVA 02408390207;

la ditta Govoni Segnaletica s.r.l. ha presentato la miglior offerta;

Considerato che è stata avviata una trattativa diretta sul Sistema Telematico della Regione Emilia-Romagna (SATER), gestito da Intercent-ER, con Govoni Segnaletica s.r.l. – C.F./P.Iva 02408390207 – con sede legale in Motteggiana (MN), via Don Primo Mazzolari 23 ritenuta idonea e con requisiti di professionalità per lo svolgimento dell'appalto in oggetto;

Preso atto che Govoni Segnaletica s.r.l. ha presentato un offerta (in **Allegato 2**) pari ad € 82.440,06 oltre oneri per la sicurezza per un importo pari a € 274,04, a cui aggiungere € 18.197,10 per IVA di legge (22%), per complessivi € 100.911,20;

Ritenuto il prezzo richiesto congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Dato atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Descrizione	OS10	TOTALE
A LAVORI		
a NUOVA ZONA 30 Quartiere EUROPA		
Lavori a base d'asta	12.223,88 €	12.223,88 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	12.223,88 €	12.223,88 €
b NUOVA ZONA 30 Quartiere PASUBIO		
Lavori a base d'asta	15.333,44 €	15.333,44 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	15.333,44 €	15.333,44 €
c NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTEBELLO		
Lavori a base d'asta	18.478,87 €	18.478,87 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	18.478,87 €	18.478,87 €
d NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTANARA SUD		
Lavori a base d'asta	15.148,40 €	15.148,40 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	15.148,40 €	15.148,40 €
e NUOVA ZONA 30 Quartiere ISOLA		
Lavori a base d'asta	21.255,47 €	21.255,47 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	21.255,47 €	21.255,47 €
TOTALE LAVORI		
Lavori	82.440,06 €	82.440,06 €
<i>di cui Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso)</i>		14.944,66 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	274,04 €	274,04 €
Totale Importo Lavori e oneri per la sicurezza	82.714,10 €	82.714,10 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche (progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) IVA 22% e CNP compresi		7.105,28 €
B.2 Spese tecniche (direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) IVA 22% e CNP compresi		10.000,00 €
IVA di "a" NUOVA ZONA 30 Quartiere EUROPA	22% 2.689,25 €	
IVA di "b" NUOVA ZONA 30 Quartiere PASUBIO	22% 3.373,36 €	
IVA di "c" NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTEBELLO	22% 4.065,35 €	
IVA di "d" NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTANARA SUD	22% 3.332,65 €	
IVA di "e" NUOVA ZONA 30 Quartiere ISOLA	22% 4.676,20 €	
IVA di Oneri per la sicurezza	22% 60,29 €	
B.4 Incentivi funzioni tecniche 1,8% importo lavori di cui l'80% art.45 e Allegato I.10 del Dlgs 36/2023		2.155,54 €
B.5 Imprevisti		55.827,98 €
B.6 Allacci, indagini e accertamenti		4.000,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		97.285,90 €
C TOTALE GENERALE		180.000,00 €

Visto lo schema di Capitolato speciale d'appalto (**Allegato 1**), già oggetto di trattativa su SATER;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 36/2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- del rispetto del principio di rotazione, come da articolo 49 del d.lgs. 36/2023;
- che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la sussistenza degli stessi in capo all'aggiudicatario sarà oggetto della procedura periodica di verifica secondo opportune tecniche di campionamento, ai sensi dell'art. 52 del codice;
- che la stipulazione del contratto avverrà nella forma della corrispondenza commerciale;

Ritenuto di individuare il RUP per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, nella persona dell'Ing. Andrea Mancini, Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti;

Dato atto che:

nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” e del “Codice di comportamento del Comune di Parma”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, e da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 dello 08/03/2017;

la ditta ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53 co.16 ter D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;

Considerato che il presente affidamento è soggetto a condizione risolutiva nel caso di esito negativo dei controlli relativi alle dichiarazioni sopraccitate;

Dato atto che si è provveduto a verificare la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (certificato n. INAIL_49721169) con decorrenza dal 27/06/2025 e scadenza il 25/10/2025;

Ritenuto di affidare a Govoni Segnaletica s.r.l. – C.F./P.Iva 02408390207 – con sede legale in Motteggiana (MN), via Don Primo Mazzolari 23 - i lavori in oggetto e di assumere quindi l'impegno di spesa pari ad € 100.911,20, al Capitolo di Bilancio 2025 n. 21005440, che presenta adeguata disponibilità, dando atto che tale spesa sarà esigibile nel 2025;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamato il decreto di nomina dell'ing. Andrea Mancini come Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti DSMG 14/2025 del 01/04/2025 prot. 92602;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

Visto l'art. 79 dello statuto comunale;

DETERMINA

di richiamare le premesse come parte integrante del presente atto;

di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a), i lavori per la realizzazione di nuove zone 30 nel Comune di Parma a Govoni Segnaletica s.r.l. – C.F./P.Iva 02408390207 – con sede legale in Motteggiana (MN), via Don Primo Mazzolari 23, per un importo di € 82.440,06 oltre oneri per la sicurezza per pari a € 274,04, a cui aggiungere € 18.197,10 per IVA di legge (22%), per complessivi € 100.911,20, come da offerta in (**Allegato 2**);

di approvare a, seguito dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, il nuovo Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Descrizione	OS10	TOTALE
A LAVORI		
a NUOVA ZONA 30 Quartiere EUROPA		
Lavori a base d'asta	12.223,88 €	12.223,88 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	12.223,88 €	12.223,88 €
b NUOVA ZONA 30 Quartiere PASUBIO		
Lavori a base d'asta	15.333,44 €	15.333,44 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	15.333,44 €	15.333,44 €
c NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTEBELLO		
Lavori a base d'asta	18.478,87 €	18.478,87 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	18.478,87 €	18.478,87 €
d NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTANARA SUD		
Lavori a base d'asta	15.148,40 €	15.148,40 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	15.148,40 €	15.148,40 €
e NUOVA ZONA 30 Quartiere ISOLA		
Lavori a base d'asta	21.255,47 €	21.255,47 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	- €	- €
Importo Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	21.255,47 €	21.255,47 €
TOTALE LAVORI		
Lavori	82.440,06 €	82.440,06 €
di cui Incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso)		14.944,66 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	274,04 €	274,04 €
Totale Importo Lavori e oneri per la sicurezza	82.714,10 €	82.714,10 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche (progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) IVA 22% e CNP compresi		7.105,28 €
B.2 Spese tecniche (direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) IVA 22% e CNP compresi		10.000,00 €
IVA di "a" NUOVA ZONA 30 Quartiere EUROPA	22%	2.689,25 €
IVA di "b" NUOVA ZONA 30 Quartiere PASUBIO	22%	3.373,36 €
B.3 IVA di "c" NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTEBELLO	22%	4.065,35 €
IVA di "d" NUOVA ZONA 30 Quartiere MONTANARA SUD	22%	3.332,65 €
IVA di "e" NUOVA ZONA 30 Quartiere ISOLA	22%	4.676,20 €
IVA di Oneri per la sicurezza	22%	60,29 €
B.4 Incentivi funzioni tecniche 1,8% importo lavori di cui l'80% art.45 e Allegato I.10 del Dlgs 36/2023		2.155,54 €
B.5 Imprevisti		55.827,98 €
B.6 Allacci, indagini e accertamenti		4.000,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		97.285,90 €
C TOTALE GENERALE		180.000,00 €

di impegnare a favore della ditta Govoni Segnaletica s.r.l. la spesa complessiva di € 100.911,20 al Capitolo di bilancio 2025 n. 21005440 INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE, PISTE CICLABILI, TRAFFIC CALMING, BIKE SHARING, CAR SHARING, ZONE 30 (OBIETTIVO PUMS) come da tabella sottostante:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5 [^] LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5 [^] LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG
100.911,20	21005440	INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE, PISTE CICLABILI, TRAFFIC CALMING, BIKE SHARING, CAR SHARING, ZONE 30 (OBIETTIVO PUMS)	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2025

che presenta adeguata disponibilità;

di dare atto che la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18 della L. 350 del 24.12.03;

di dare atto che il responsabile del procedimento del presente atto è individuabile nella persona nell'ing. Andrea Mancini, Dirigente del Settore Mobilità Trasporti;

di comunicare a Govoni Segnaletica s.r.l. – C.F./P.Iva 02408390207, l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

di dare atto che il rapporto con l'impresa verrà stabilito con contratto nella forma di lettera commerciale, con allegato il capitolato prestazionale (**Allegato 1**);

di dare atto:

che l'importo dei lavori inclusa Iva sarà esigibile sulla annualità 2025;

che si provvederà al pagamento del servizio in oggetto, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di emissione di regolari fatture;

che si provvederà ad adempiere agli obblighi di cui al D.L.gs 33/13;

che la presente determinazione è relativa a una misura «non generazionale né potenzialmente tale» secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;

che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Il/La Responsabile
MANCINI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

1. Allegato 1

Nome file: Allegato 1 - Capitolato.pdf

2. Allegato 2

Nome file: Allegato 2 - offerta Govoni.pdf