
IRETI S.p.A. 
Sede legale Via Piacenza, 54 - 16138 Genova 
Capitale Sociale i.v. Euro 196.832.103 
Partita IVA  02863660359 
Codice Fiscale n. 01791490343 
posta@ireti.it

Spett. 
SORGENIA S.P.A. 
VIA ALESSANDRO ALGARDI 4, 
MILANO - 20148 MI

OGGETTO: Preventivo per Spostamento contatore > 10 m  in VIA PARIGI 42  - PARMA 
  
Con riferimento alla vostra richiesta di preventivazione CS-TG-00493459B siamo a comunicarVi il preventivo che abbiamo 
provveduto a predisporre. 
La richiesta pervenutaci contiene i seguenti dati: 
- ubicazione del o dei punti di connessione: VIA PARIGI 42  - PARMA;  
- dati identificativi del Cliente Finale: JUNIOR PARMA BASEBALL CLUB A. S. D. 00913570347;  
- POD oggetto della richiesta: vedasi allegato “Dettaglio POD oggetto dei lavori”; 
- potenzialità totale prevista indicata dal cliente nella richiesta: kW 16,500;  
  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della delibera ARERA 617/2023/R/eel, vi informiamo che: 
  
a) il codice di rintracciabilità è 500007765585; il codice preventivo è 5004138850; 
  
b) la richiesta ci è pervenuta il 08/09/2026;  
  
c) la data di invio del preventivo è 15/09/2026; 
  
d) la tipologia di utenza è BT non domestico ; la tensione di alimentazione è indicata nella tabella “Dettagli POD oggetto dei 
lavori". La distanza dalla cabina di riferimento è pari a : 200 metri.  
  
e) Il lavoro previsto è classificato come lavoro Complesso . Il tempo massimo di esecuzione è di 50 giorni lavorativi. 
  
f) in caso di mancato rispetto dei tempi di cui al punto che precede, è previsto un indennizzo base automatico di 80,50 € fatte 
salve le cause di cui all’art. 27 della delibera ARERA 617/2023/R/eel;  
Ulteriori informazioni negli allegati standard relativi ai livelli specifici di qualità commerciale,livelli generali di qualità 
commerciale e ai casi di indennizzi automatici. 
 
g) i corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto ammontano a EURO:                      

PRESTAZIONI ESTERNE 1499,11 €
MANODOPERA 220,02 €
SPESE GENERALI 343,83 €
Contributo Imponibile: 2062,96 €
Totale IVA: 453,85 €
Totale documento: 2516,81 €

  
h) le eventuali autorizzazioni, opere e i lavori da realizzarsi a cura del cliente prima dell'esecuzione lavori e le modalità per 
comunicarne l'avvenuta ultimazione sono indicate nell'allegato. 
  
 i) Si precisa che il corrispettivo indicato al punto g) non comprende l’attivazione della fornitura (posa e attivazione contatore). 
A tal fine è necessaria la seguente documentazione:  
  1) il codice del punto di connessione (POD) relativo al punto presa dove verrà installato il contatore; 
  2) eventuale documentazione necessaria sulla base della normativa vigente; 
  
j) gli eventuali atti autorizzativi a carico del gestore e i tempi di ottenimento stimati sono indicati nell'allegato;

  
l) il preventivo sarà valido fino al 14/12/2026 oltre tale data occorrerà inoltrare una nuova richiesta; l’accettazione del 
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preventivo ne prolunga la validità sino all’esecuzione della prestazione richiesta; 
  
m) le modalità di accettazione sono meglio specificate nell'apposita sezione dell'allegato; 
  
Inoltre la informiamo che:  
 -Il tempo di esecuzione dei lavori decorrerà dalla data di inserimento a sistema della richiesta di esecuzione lavori da parte 
della Società di Vendita; 
- L'inizio dei lavori è subordinato al ricevimento dell'eventuale comunicazione di ottenimento autorizzazioni e/o ultimazione 
opere a carico del cliente, comunicate secondo quanto indicato nell'allegato. 
- Il tempo di esecuzione non comprende il tempo necessario all'ottenimento degli eventuali atti autorizzativi a carico di IRETI. 
- Con l'accettazione del preventivo si intendono accettate tutte le clausole commerciali, tecniche e contrattuali riportate sul  
  preventivo e sui suoi allegati;  
- IRETI S.P.A. la contatterà per concordare la programmazione lavori;  
- i lavori saranno eseguiti secondo le modalità concordate con il personale tecnico incaricato da IRETI S.P.A.  
- qualora il cliente ritenesse necessario modificare i lavori concordati in fase di sopralluogo, sarà necessario non accettare il 
presente preventivo e richiedere l'emissione di un nuovo preventivo; 
- il richiedente è tenuto a mettere a disposizione di IRETI tutte le informazioni tecniche o altro necessarie alla corretta 
esecuzione delle prestazioni richieste. 
- I moduli per l'inoltro di un eventuale reclamo scritto o richiesta scritta di informazioni relative al servizio di distribuzione da 
parte del Cliente sono reperibili e scaricabili sul sito internet di IRETI. 
- Salvo diverse indicazioni fornite dal tecnico in fase di sopralluogo è necessario prendere visione delle prescrizioni tecniche 
presenti sul sito internet  https://www.ireti.it/modulistica-e-documenti (allegate alla presente) Nel caso in cui, in fase di 
intervento, si riscontrassero delle difformità rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche, IRETI S.P.A. potrà 
sospendere le proprie attività fino a che non verranno soddisfatti i requisiti richiesti. 
- NOTE PER OFFERTA Fornire e posare nuovo contenitore GdM 60*30*180 Fornire e posare base in bachelite 60*90 
Fornire assistenza elettricista privato Fornire e posare tubazione D125 metri 2 
  
 

  
n)  il Responsabile di IRETI per i lavori è: LIBERTI FILIPPO, telefono 3356512490,  
email: FILIPPO.LIBERTI@IRETI.IT

  
Distinti saluti 
IRETI S.P.A. 
Servizi Tecnici Clienti

Allegati alla presente troverete: 
- opere e autorizzazioni a carico cliente, atti autorizzativi a carico del gestore, modalità di accettazione, dettaglio POD, 
dettaglio necessità di terreni/locali. 
- modulo per comunicazione fine opere/autorizzazioni a carico cliente 
- livelli qualità commerciale 
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Opere e autorizzazioni a carico del cliente: 
  

L’esecuzione da parte del Gestore dei lavori in oggetto, è subordinata alla preventiva esecuzione/ottenimento delle opere/
autorizzazioni riportate nel seguito;  
 FINE OPERE CLIENTE VEDI NOTE PER OFFERTA 
L’avvenuta ultimazione dei lavori e/o l’ottenimento delle autorizzazioni e/o dichiarazioni relative alle attività suddette  
 dovranno essere comunicati a IRETI S.P.A. l’invio del modulo allegato a mediante IRETI@PEC.IRETI.IT . 
  
 

Atti autorizzativi a carico del gestore: 
  

Gli atti autorizzativi a carico del gestore risultano:  
 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO POSA POZZETTO + TUBAZIONI + CAVO  
 Stimiamo in 40 giorni lavorativi il tempo necessario per ottenerli. 
  
  
 

Modalità di accettazione: 
Il preventivo si intende accettato a seguito dell'inserimento a sistema della prestazione E01/N02 relativa al preventivo in 
oggetto da parte della Società di Vendita ed il cliente finale dovrà attenersi alle istruzioni da essa indicate; Il corrispettivo 
indicato verrà inserito nella prima fattura di vettoriamento utile come previsto dalla Del. 108/06. 
 

Dettagli POD oggetto dei lavori

Progressivo POD Tipo fornitura
Potenza 

disponibile 
richiesta (kW)

Tensione 
alimentazione 

(Volt)

Informazioni 
aggiuntive POD

1 IT013E00078234 ALTRI USI 16,50 400 VOLT
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COMPLETAMENTO OPERE/AUTORIZZAZIONI CARICO CLIENTE 
(da compilare e rispedire nel caso di opera e autorizzazioni a carico cliente) 

  
Spedire a: 
IRETI@PEC.IRETI.IT

OGGETTO: FINE OPERE E AUTORIZZAZIONI 
  
  Con riferimento al preventivo identificato dal codice rintracciabilità 500007765585 si comunica che le attività 
a carico del richiedente sono terminate in data __________________ 
  
 Si allegano eventuali atti autorizzativi. 
  
  
  
  Cordiali saluti 
  
  
  
         Timbro e/o firma 
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IRETI S.p.A. 
Sede legale Via Piacenza, 54 - 16138 Genova 
Capitale Sociale i.v. Euro 196.832.103 
Partita IVA  02863660359 
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Clienti  
BT

Clienti  
MT

Produttori  
BT

Produttori  
MT

Tempo massimo di preventivazione per 
l'esecuzione di lavori sulla rete BT per 
connessioni ordinarie

15 giorni  
lavorativi

non  
applicabile

non  
applicabile

non  
applicabile

Tempo massimo di preventivazione per 
l'esecuzione di lavori sulla rete BT per 
connessioni temporanee

10 giorni 
 lavorativi

non  
applicabile

non  
applicabile

non  
applicabile

Tempo massimo di preventivazione per 
l'esecuzione di lavori sulla rete MT

non  
applicabile

30 giorni  
lavorativi

non  
applicabile

non  
applicabile

Tempo massimo di esecuzione di lavori 
semplici per connessioni ordinarie

10 giorni 
 lavorativi

20 giorni  
lavorativi

non  
applicabile

non  
applicabile

Tempo massimo di esecuzione di lavori 
semplici per connessioni temporanee con 
potenza disponibile prima e dopo 
l'attivazione entro i 40 kW e distanza 
massima di 20 metri dagli impianti di rete 
permanenti esistenti

5 giorni  
lavorativi

non  
applicabile

non  
applicabile

non  
applicabile

Tempo massimo di esecuzione di lavori 
semplici per connessioni temporanee con 
potenza disponibile prima e dopo 
l'attivazione oltre i 40 kW e/o distanza 
massima superiore a 20 metri dagli 
impianti di rete permanenti esistenti

10 giorni  
lavorativi

20 giorni 
lavorativi (1)

non  
applicabile

non  
applicabile

Tempo massimo per l'esecuzione di lavori 
complessi

50 giorni  
lavorativi

50 giorni  
lavorativi

non  
applicabile

non  
applicabile

Fascia massima di puntualità per 
appuntamenti con il cliente finale (inclusi 
gli appuntamenti posticipati)

2 ore 2 ore
non  

applicabile
non  

applicabile

Livelli specifici di qualità commerciale 

Note 
(1) si applica indipendentemente dalla distanza dagli impianti di rete permanenti. 
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Clienti  
BT

Clienti  
MT

Produttori 
 BT

Produttori  
MT

Percentuale minima di 
risposte motivate a reclami 
scritti o richieste di 
informazioni scritte relative 
al servizio di distribuzione

30 giorni solari 
nel 95% dei casi

30 giorni solari 
nel 95% dei casi

30 giorni solari 
nel 95% dei casi

30 giorni solari 
nel 95% dei casi

Livelli generali di qualità commerciale 

Clienti 
BT Domestici

Clienti 
BT Non Domestici

Clienti 
     MT

(A) (B) (C) (A) (B) (C) (A) (B) (C)

Tempo massimo di preventivazione per 
l'esecuzione di lavori sulla rete BT per 
connessioni ordinarie

40,25 80,50 120,75 80,50 161,00 241,50

Tempo massimo di preventivazione per 
l'esecuzione di lavori sulla rete BT per 
connessioni temporanee

40,25 80,50 120,75 80,50 161,00 241,50

Tempo massimo di preventivazione per 

l'esecuzione di lavori sulla rete MT 
161,00 322,00 483,00

Tempo massimo di esecuzione di lavori 
semplici   per connessioni ordinarie 40,25 80,50 120,75 80,50 161,00 241,50 161,00 322,00 483,00

Tempo massimo di esecuzione di lavori 
semplici per connessioni temporanee con 
potenza disponibile prima e dopo 
l'attivazione entro i 40 kW e distanza 
massima di 20 metri dagli impianti di rete 
permanenti esistenti

40,25 80,50 120,75 80,50 161,00 241,50

Tempo massimo di esecuzione di lavori 
semplici per connessioni temporanee con 
potenza disponibile prima e dopo 
l'attivazione oltre i 40 kW e/o distanza 
massima superiore a 20 metri dagli 
impianti di rete permanenti esistenti

40,25 80,50 120,75 80,50 161,00 241,50 161,00 322,00 483,00

Tempo massimo di esecuzione di lavori 
complessi per connessioni ordinarie 40,25 80,50 120,75 80,50 161,00 241,50 161,00 322,00 483,00

Fascia massima di puntualità per 
appuntamenti con il cliente finale (inclusi 
gli appuntamenti posticipati)

40,25 80,50 161,00

Casi di indennizzi automatici 

(A) Indennizzo [€]: Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce 
la prestazione. 
(B) Indennizzo [€]: Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma 
entro un tempo triplo. 
(C) Indennizzo [€]: Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione.
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