



Comune di Parma

# COMUNE DI PARMA

Centro sportivo Moletolo  
43122 Parma

## Centro sportivo Moletolo Realizzazione nuovo blocco spogliatoi [obiettivo Parma città dello sport]

Via Luigi Anedda - 43122 Parma (PR)

CUP: I91B21005020004

CUJ: L00162210348202100025



Committenza

Comune di Parma - Ufficio Lavori Pubblici

Responsabile Unico del Progetto - Ing. Luigi Elia

PROGETTISTA

**Gasparini Associati**

studio di ingegneria e architettura

di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petralini n.14/A 42122 REGGIO EMILIA

TEL: 0522/557508 FAX: 0522/557556

E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it

P.IVA: 02532680358

Equipe:

Arch. Ilaria Gasparini

Arch. Stefano Fascini

Arch. Giulia Dallaglio

Ing. Martina Malagoli

Dott.ssa Serena Loi

Dott.ssa Maria Teresa Aldini

TMBRI

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

EMISSIONE

DATA

Progetto di fattibilità tecnico-economica

maggio 2024

Revisione 01

giugno 2024

SCALA

TAVOLA

Q.01

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.

#	Quadro Economico	
<b>A</b>	<b>LAVORI + ONERI SICUREZZA</b>	<b>507.498,60 €</b>
<b>A.1</b>	<b>Lavori</b>	<b>495.097,95 €</b>
A.1.1	Opere edili	296.042,60 €
A.1.2	Impianti meccanici/termoidraulici	127.482,47 €
A.1.3	Impianto elettrico	71.572,88 €
<b>A.2</b>	<b>Oneri sicurezza</b>	<b>12.400,65 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>231.296,67 €</b>
<b>B.1</b>	<b>Progettazione e studi</b>	<b>99.431,07 €</b>
B.1.1	Progettazione definitiva-esecutiva e CSP (DD-2022-1881)	29.927,40 €
B.1.2	Redazione relazione geologica (DD-2022-2578)	1.872,00 €
B.1.3	Assistenza archeologica in corso d'opera	1.550,00 €
B.1.4	Direzione lavori e CSE	51.508,44 €
B.1.5	Collaudo statico + Colaudato tecnico-funzionale impianti + certificaz. Energetica	10.573,23 €
B.1.6	Accatastamento	2.000,00 €
B.1.7	Spese per accertamenti di laboratorio	2.000,00 €
<b>B.2</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>43.105,93 €</b>
<b>B.3</b>	<b>Iva lavori e oneri sicurezza (10%)</b>	<b>50.749,86 €</b>
<b>B.4</b>	<b>Iva residua</b>	<b>21.874,84 €</b>
B.4.1	IVA su Progettazione definitiva-esecutiva e CSP (DD-2022-1881) - B.1.1	6.584,03 €
B.4.2	IVA su Redazione relazione geologica (DD-2022-2578) - B.1.2	411,84 €
B.4.3	IVA su Assistenza archeologica in corso d'opera - B.1.3	341,00 €
B.4.4	IVA su Direzione lavori e CSE - B.1.4	11.331,86 €
B.4.5	IVA su Collaudo statico + Colaudato tecnico-funzionale impianti + certificaz. Energetica - B.1.5	2.326,11 €
B.4.6	IVA su Accatastamento - B.1.6	440,00 €
B.4.7	IVA su Spese per accertamenti di laboratorio - B.1.7	440,00 €
<b>B.5</b>	<b>Altro</b>	<b>16.134,97 €</b>
B.5.1	Nuova fornitura elettrica/adeguamento fornitura elettrica esistente+IVA	2.000,00 €
B.5.2	Incentivi funzioni tecniche art. 45 DLgs 36/2023	9.134,97 €
B.5.2.1	art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.	7.307,98 €
B.5.2.2	art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.	1.826,99 €
B.5.3	Allacci pubblici servizi (fogne, acquedotto, elettricità)	5.000,00 €
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>738.795,27 €</b>