

lavoro

**Prolungamento di Via Franklin
tra SP72 Parma-Mezzani
e SP62R della Cisa**

*fase
progettuale*

**PIANO DI FATTIBILITA'
TECNICO - ECONOMICA**

elaborato

Quadro incidenza manodopera

progettisti

DOTT. ING. MARCO PEDRINI
Via Pelacani 5 - Parma
mail info@pedrinistudio.it
tel. 0521 499309

DOTT. ING. MARCO PETROLINI
via Sandro Pertini 12/a - Parma
mail info@petrolinistudio.it
tel. 0521 463882

DOTT. ING. CRISTIAN BOTTI
Via Pizzolese 2 - Parma
mail cristianbotti@gmail.com
tel. 0521 1581838

**DOTT. ING. Iunior MATTEO CHIONNA
CASTELLI GADOLINI**
Strada Due Castagne 33 – Parma
mail mchionna87@gmail.com
tel. 345 9000716

Data emissione

SETTEMBRE 2024

revisioni

data

oggetto

.....

.....

Scala

Elaborato n°

F.04

Prolungamento di Via Franklin tra SP72 Parma Mezzani e SP62R della Cisa

COMPUTO METRICO		Complessivo
1	Scavi e rilevato stradale	€ 1.299.680,98
2	Pavimentazione stradale	€ 1.663.428,00
3	Opere di finitura e sistemazione a verde	€ 77.876,27
4	Sistemazioni idrauliche	€ 277.933,75
5	Illuminazione pubblica	€ 48.033,79
6	Barriere e opere di protezione	€ 105.264,40
7	Risoluzione interferenze	€ 339.047,77
8	Mitigazione Ambientale	€ 41.638,90
TOTALE PROGETTO		€ 3.852.903,85
Manodopera totale progetto		€ 488.851,31