

lavoro **Prolungamento di Via Franklin
tra SP72 Parma-Mezzani
e SP62R della Cisa**

*fase
progettuale* **PIANO DI FATTIBILITA'
TECNICO - ECONOMICA
PARTE OZIONALE**

elaborato **Quadro incidenza manodopera**

progettisti **DOTT. ING. MARCO PEDRINI**
Via Pelacani 5 - Parma
mail info@pedrinistudio.it
tel. 0521 499309

DOTT. ING. MARCO PETROLINI
via Sandro Pertini 12/a - Parma
mail info@petrolinistudio.it
tel. 0521 463882

DOTT. ING. CRISTIAN BOTTI
Via Pizzolese 2 - Parma
mail cristianbotti@gmail.com
tel. 0521 1581838

**DOTT. ING. Iunior MATTEO CHIONNA
CASTELLI GADOLINI**
Strada Due Castagne 33 – Parma
mail mchionna87@gmail.com
tel. 345 9000716

Data emissione

SETTEMBRE 2024

revisioni

data

oggetto

.....

.....

Scala

Elaborato n°

F.04

Prolungamento di Via Franklin tra SP72 Parma Mezzani e SP62R della Cisa

LAVORI OPZIONALI (aggiungibili singolarmente senza alterare il progetto)		Importo
1	Collegamento a strada Caduti del lavoro in caso di mancata realizzazione rotatoria	€ 120.491,26
2	Rifacimento completo sottofondo stradale Via Caduti del lavoro	€ 428.405,21
3	Rifacimento completo svincolo via Mantova	€ 221.519,23
		€ 770.415,70
Manodopera totale opere opzionali		€ 85.421,06