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-1.94

+1.51

+5.07

-0.77-0.77
NASPO
spostato

Muratura in blocchi di laterizio forato sp. 30 cm intonacati
internamente e rivestiti esternamente da termo-cappotto

in lana di roccia sp. 16 cm (sp. complessivo 18 cm).

Prevedere sostituzione delle
lattonerie per adattarsi allo
spessore dell'isolante

Nuovi imbotti
metallici

Nuovi imbotti
metallici

Prevedere sostituzione delle
lattonerie per adattarsi allo

spessore dell'isolante

Nuovi imbotti
metallici

Nuovi imbotti
metallici

Nuovi imbotti
metallici

Nuova porta con sopraluce
vetrato allargata a 3 moduli di
uscita da 60 cm anziché 2 e
spostata verso sud per non
interferire con porta aula.

Nuova porta a 3 moduli di uscita
da 60 cm con sopraluce  vetrato
in sostituzione di serramento
vetrato fisso.

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni

Nuovo troppo
pieno

Nuovo troppo
pieno

Tinteggio cordoloTinteggio cordolo

Nuovi setti in c.a.
Nuovi setti in c.a.

+0.00

+3.54

-1.94

+0.755

+4.295

-0.77

-0.07

Inserimento di giunto
di dilatazione ad
angolo per cappotti

Prevedere sostituzione delle
lattonerie per adattarsi allo
spessore dell'isolante

Nuova rampa disabili

Nuova rampa disabili

Nuovi pluviali in esterno
all'isolamento in facciata

Prevedere sostituzione delle
lattonerie per adattarsi allo

spessore dell'isolante

Nuovi imbotti
metallici

Nuovi imbotti
metallici

Nuovi imbotti
metallici

Nuova scossalina
metallica

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni

Nuovo
troppo
pieno

Tinteggio cordolo Tinteggio
cordolo

Nuovo
setto in c.a.

Nuovo setto in
c.a.

+0.00

+3.54

-0.07

+3.54

AREA NON OGGETTO
DELL'APPALTO

Prevedere sostituzione delle
lattonerie per adattarsi allo

spessore dell'isolante

Nuovi imbotti
metallici

Nuovi imbotti
metallici

Nuovi imbotti
metallici

Nuova scossalina
metallica

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni Nuovo troppo

pieno

Tinteggio cordoloTinteggio cordolo

Nuovo setto in
c.a.

Nuovo
setto in c.a.

+0.00

+3.54

+0.00

-1.94

+0.755

+4.295

+3.54

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni

Nuovo setto in
c.a.

+0.755

+4.295

+0.755

+4.295

-1.94

+1.51

+5.07

+1.51

+5.07

-1.94

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Giunto
strutturale

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni

Sottotetto non praticabile costituito da sistema
di copertura realizzato a muretti e tavelloni

-1.96

-0.77

+1.49

+5.05 

-1.36

Muro C.A. sp. 15 cm
sormontato da
parapetto metallico
H = 100 cm (orizzontale)

Setti pieni e
incobustibili

Setti pieni e
incobustibili

Setti pieni e
incobustibili

Pavimento pieno e
incombustibile

Pavimento pieno e
incombustibile Schermatura in

lamiera forata

Nuova porta con sopraluce  vetrato allargata a 3
moduli di uscita da 60 cm anziché 2 e spostata
verso sud per non interferire con porta aula.

Nuova porta con sopraluce
vetrato allargata a 3 moduli di
uscita da 60 cm anziché 2.
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STATO DI PROGETTO
Sezioni

SEZIONE LONGITUDINALE A-A, BLOCCO A e B

SEZIONE LONGITUDINALE A-A, BLOCCO C e DE

SEZIONE TRASVERSALE D-D, BLOCCO DE

SEZIONE TRASVERSALE B-B, BLOCCO B

SEZIONE TRASVERSALE C-C, BLOCCO B

K-PLAN

A

A

B

B C

C

D

D

LEGENDA

Demolizioni

Ricostruzioni

NOTA IMPORTANTE:
Il sistema di coibentazione esterna dell'involucro va inteso come stralciato dal presente appalto
e demandato ad una fase successiva.
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