



Comune di Parma

responsabile unico del progetto
Ing. MATTEO MOCHI

Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento sicurezza in progettazione
ing. Enrico Tedeschi

coordinamento sicurezza in esecuzione



Accordo Quadro - Manutenzione straordinaria ponti e opere d'arte minori 2024-2025

CUP D97H23003810005 - CUI L02346630342202300006

PROGETTO ESECUTIVO

revisione	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01					
02					
03					
04					
05					
06					

titolo elaborato:

Quadro Economico

TAVOLA:

serie	numero
G	2.0
formato	
scala	
file:	

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E OPERE D'ARTE MINORI ANNI 2024 E 2025
ACCORDO QUADRO**

Progetto Esecutivo

Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI				
a)	Per lavori :			
a1)	importo dei lavori e della manodopera a base d'asta		€ 725 000,00	
	Importo totale lavori e manodopera		€ 725 000,00	
a2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 38 000,00	
	Totale per lavori:		€ 763 000,00	€ 763 000,00
b)	Somme a disposizione:			
b1)	IVA su lavori	22%	€ 167 860,00	
b2)	Spese tecniche		€ 25 000,00	
b3)	Incentivo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023 di cui:	1,80%		
	80% del 1,80 % dell'importo posto a base di gara	1,44%	€ 10 987,20	
	20% del 1,80 % dell'importo posto a base di gara	0,36%	€ 2 746,80	
	di cui ai sensi del comma 6		€ 1 373,40	
	di cui ai sensi del comma 7		€ 1 373,40	
b4)	Tassa gare		€ 200,00	
b5)	Spese di assicurazione		€ 400,00	
b6)	Imprevisti		€ 5 806,00	
	Totale somme a disposizione:		€ 213 000,00	€ 213 000,00
			IMPORTO COMPLESSIVO (a+b):	€ 976 000,00