

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORO

(art. 5 dell'All. I.7 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

A - LAVORI

1	lavori soggetti a ribasso (o ribassati):			
a	a misura, di cui manodopera pari a € 0,00	197.022,81 €		
b	a corpo, di cui manodopera pari a € 0,00	- €		
c	modifica n. 1 dei contratti in corso di esecuzione	- €		
d	modifica n. 2 dei contratti in corso di esecuzione	- €		
e	modifica n. ... dei contratti in corso di esecuzione	- €		
	totale A1	197.022,81 €		
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)			4.326,00 €
3	misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (non soggette a ribasso)			- €
4	impatto ambientale/sociale e monitoraggio ambientale:			
a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	- €		
b	costi per il monitoraggio ambientale	- €		
	totale A4	- €		
	TOTALE A			201.348,81 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE

1	somme escluse dall'appalto:			
a	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto	- €		
b	rimborsi lavori previa fattura e CRE (IRETI GAS - IRETI ACQUEDOTTO)	3.600,00 €		
	totale B1	3.600,00 €		
2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			- €
3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista			- €
4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			- €
5	imprevisti			22.873,23 €
6	accantonamenti:			
a	revisione prezzi: SAL n. 1-bis	- €		
	revisione prezzi: SAL n. 2-bis	- €		
	revisione prezzi: SAL n. ...-bis	- €		
b	modifica dei contratti in corso di esecuzione per opere opzionali	- €		
c	somme derivanti dai ribassi d'asta	- €		
	totale B6	- €		
7	acquisizione aree o immobili, indennizzi			- €
8	spese tecniche:	CP + spese	prev.	IVA
a	attività preliminare alla progettazione	- €	0,0%	0%
b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%
c	redazione PFTE	14.451,59 €	4,0%	0%
d	redazione PE	8.624,34 €	4,0%	0%
e	CSP	2.563,99 €	4,0%	0%
f	DL	13.425,99 €	4,0%	0%
g	Ufficio DL: DO	- €	0,0%	0%
h	Ufficio DL: IC	- €	0,0%	0%
i	Ufficio DL: Geologo	- €	0,0%	0%
j	CSE	3.356,50 €	4,0%	0%
k	assistenza giornaliera e contabilità	- €	0,0%	0%
l	altro: ...	- €	0,0%	0%
m	incentivo alle funzioni tecniche (80% di 1,80%)		0,00%	2.899,42 €
	totale B8			47.018,72 €

9	altre spese tecniche:					
	a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	-	€		
	b	supporto al RUP	-	€		
	c	assicurazione dei progettisti	-	€		
	d	verifica preventiva della progettazione	-	€		
	e	Altro: ...	5.024,36	€		
totale B9					5.024,36 €	
10	spese per commissioni giudicatrici					- €
	a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione				
	b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale				
11	spese per pubblicità					- €
12	spese di laboratorio e monitoraggi:					
	a	prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste nel CSA	-	€		
	b	monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	-	€		
totale B12					- €	
13	spese per collaudo		CP + spese	prev.	IVA	
	a	tecnico-amministrativo	- €	0,0%	0%	- €
	b	statico	- €	0,0%	0%	- €
	c	tecnico-funzionale	- €	0,0%	0%	- €
	d	altro: ...	- €	0,0%	0%	- €
totale B13					- €	
14	spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico					- €
15	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale					- €
16	spese per opere artistiche, di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717					- €
17	imposte					
	a	IVA	10%	20.134,88	€	
	b	altro: ...		-	€	
totale B17					20.134,88 €	
TOTALE B					98.651,19 €	
TOTALE QUADRO ECONOMICO					300.000,00 €	