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PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO CON
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI
INTERVENTO

STATO DI FATTO - ESTRATTO PIANTA PIANO PRIMO - scala 1:100

STATO DI FATTO - ESTRATTO SEZIONE D - scala 1:100

STATO DI FATTO - ESTRATTO SEZIONE C - scala 1:100

STATO DI FATTO - ESTRATTO SEZIONE F - scala 1:100

STATO DI FATTO - ESTRATTO SEZIONE E - scala 1:100

Dipinti a parete

Collettori per impianto di
riscaldamento a pavimento già
predisposti in nicchia

Pavimentazione continua su
sottofondo di sabbie di varie
granulometrie impastate con
cemento, tirato a riga, con
finitura superficiale in pasta di
polvere di quarzi di diverse
colorazioni, tirata a lama. Tutte le
lavorazioni saranno eseguite
fresco su fresco. (esistente:
eseguita in appalto precedente)

Catene

STATO DI FATTO - ESTRATTO SEZIONE L - scala 1:100

Soglia per ispezione impianti
elettrici, coperchio con
pavimentazione in getto di cls
fresco su fresco in continuità alla
pavimentazione (esistenti:
eseguite in appalto precedente)

naspo Naspo orientabile a parete
(esistente: collocato in appalto
precedente)

Deumidificatore (esistenti:
collocati in appalto precedente)
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I  CHIOSTRI  DEL  CORREGGIO

DISTRETTO DELLA CULTURA D'ECCELLENZA
AGROALIMENTARE:

Intervento di restauro e valorizzazione
socio-culturale del complesso monumentale di
San Paolo come polo culturale d'eccellenza

Riqualificazione spazi adiacenti al laboratorio
aperto del monastero
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STATO DI FATTO - Piante e sezioni
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OPERE DI COMPLETAMENTO
CANTIERE 1 - PIANO PRIMO ALA OVEST
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