



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE



responsabile unico di progetto
ing. SARA MALORI

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto strutturale
Mennuti & Co Ingegneri - Società di Ingegneria s.r.l.

ing. PAOLO ODDI - ing. FEDERICO MENNUTI

coordinamento della sicurezza in progettazione
ing. DAVIDE BOTTAZZI

Parma Infrastrutture S.p.a.



SCUOLA MALPELI - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA

CUP I96F24000110004 - CUI L00162210348202500035

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

titolo elaborato:

Quadro economico

TAVOLA:

serie	numero
G	11
formato	A4
scala	no
file:	

Scuola Malpeli- Adeguamento normativo palestra

A	IMPORTO DEI LAVORI		€ 244.300,03
A.2	IMPORTO MANODOPERA		€ 105.180,05
B	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 26.526,50
		TOTALE	€ 376.006,58
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	imprevisti (max 10% di TOTALE)	€ 9.124,66	
C.2	Spese tecniche	€ 70.000,00	
C.3	Incentivi per funzioni tecniche interne ex art.45 D.Lgs 36/2023 in cui:		
	80% del 1,8% dell'importo posto a base di gara	€ 5.414,49	
	20% del 1,8% dell'importo posto a base di gara	€ 1.353,62	
C.4	IVA ed eventuali imposte (10% importo dei lavori a base di gara)	€ 37.600,65	
C.5	spese di gara	€ 500,00	
		TOTALE	€ 123.993,42
	TOTALE COMPLESSIVO	€	500.000,00