




c_g337.Comune di Parma - Prot. 21/04/2026.0121401.E Documento firmato digitalmente da: Delmonte Nicola con certificato valido dal 22/04/2024 a 1 22/04/2027 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informativo originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



Comune di Parma



00	Quadro economico					17/04/2026	ND
ZOTech S.r.l. Viale Basetti, 32 43121 - Parma (PR)		 ZOTECH The sound of ideas		Tel. +39 3664113641 www.zotech.it info@zotech.it		 Comune di Parma	
ELABORATO DA: ND		CONTROLLATO:		APPROVATO:			
SCALA: -		DATA: 21/04/2023		FOGLIO: 001/001	FORMATO A4	Dott. Ing Nicola Delmonte Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, n. 2394A	
PROGETTO:		COMUNE DI PARMA (PR) <i>Progetto di sistemi fotovoltaici plug-in ad uso domestico - proposta d'intervento per la partecipazione al Programma di Finanziamento del DM n. 558/2025</i>					00 Documento N. 2
TITOLO:		QUADRO ECONOMICO					



c_9337.Comune di Parma - Prot. 21/04/2026.0121401.E Documento firmato digitalmente da: Delmonte Nicola con certificato valido dal 22/04/2024 a 22/04/2027 e con firma qualificata. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

QUADRO ECONOMICO			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 597.876,89
A.2	IMPORTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)		€ 198.516,00
B	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 267.748,00
		TOTALE (A.1+A.2+B)	€ 1.064.140,89
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	Imprevisti (max 5% di TOTALE)		€ 51.078,76
C.2	Spese tecniche		€ 68.000,00
C.3	Altri costi		€ 26.966,26
C.4	IVA sui lavori (10%)		€ 106.414,09
		TOTALE	€ 252.459,11
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.316.600,00