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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere
A.46.1.2 quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER)

170904
SOMMANO mc 135,00 20,90 2 8́21,50 0,00

2 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non
A03.007.010. strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti
e pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo

di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e
quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera
franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq)

SOMMANO mc 5,60 220,50 1́ 234,80 185,22 15,000

3 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.015. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
a (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 0,95 225,53 214,25 30,00 14,000

4 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per
A03.007.170. montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a SOMMANO cad 1,00 302,45 302,45 0,00

5 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc
A03.007.170. pompato, con braccio fino a 36 m
f SOMMANO mc 0,95 14,80 14,06 0,00

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.013.005 misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.;

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

SOMMANO kg 10,57 2,27 23,99 10,80 45,000

7 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
A03.013.010 possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ecc.

SOMMANO kg 221,20 2,34 517,61 222,57 43,000

8 Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di
A15.046.005. stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm
a e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto

compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento
della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale
e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per uno spessore di 20 cm

SOMMANO mq 45,00 20,76 934,20 420,39 45,000

9 Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di
A15.046.005. stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm
b e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto

compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento
della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale
e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per ogni cm in più di spessore

SI DETRAGGONO mq -225,00 0,41 -92,25 0,00

10 Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e
A15.046.010 la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei

bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm
SOMMANO mq 49,50 1,30 64,35 28,96 45,000

11 Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 6 0́34,96 897,94
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́34,96 897,94

A15.046.015 sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il Ø dei ferri
SOMMANO kg 222,75 1,73 385,36 119,46 31,000

12 Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a
A15.046.020. resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg
a di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa

fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva
delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli
longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo
della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose:
per uno spessore di 10 cm

SOMMANO mq 45,00 26,32 1́ 184,40 177,66 15,000

13 Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da
A17.007.005. colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo
a secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera

finita e realizzata a regola d'arte: pedonale ad un'anta, luce pari a 1.000 mm, colonne
con profilo 50 x 50 x 3 mm, completo di serratura elettrica

SOMMANO cad 2,00 929,56 1́ 859,12 334,64 18,000

14 Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da
A17.007.005. colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo
b secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera

finita e realizzata a regola d'arte: carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne
con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale

SOMMANO cad 3,00 3 3́36,39 10 0́09,17 1́ 000,92 10,000

15 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di
A18.010.030. telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro
c in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura,

delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta ad apertura a libro cieca liscia:
laccata bianca

SOMMANO cad 4,00 1́ 011,23 4 0́44,92 161,80 4,000

16 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura con stesa meccanica:
A21.001.010. oltre 12 mc
b SOMMANO mc 49,20 57,11 2 8́09,81 449,57 16,000

17 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del
A21.001.020. terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e
a manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non

raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq
SOMMANO mq 164,00 3,95 647,80 492,33 76,000

18 Kit completo 24 V per cancelli battent
AP-E-023 Fornitura e posa in opera di:

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso
e 2,5 m di lunghezza. Il kit comprende: 2 operatori
irreversibili elettromeccanici 24 V per cancelli battenti fino a
250 kg di peso e 5 m di lunghezza (cod. P935096 00002); 1
trasmettitore 12Va quattro canali 433MHz rolling code (cod.
D111906); 1 quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V
per cancelli a battente (cod. D113796 00002); 1 selettore a
chiave da esterno con doppio contatto (cod. P121022); 1
coppia di fotocellule autoallineanti, portata 30m,
alimentazione 24 V AC/DC (cod. P111526); 1 lampeggiante
con antenna integrata per motori alimentati in 24V (cod.
D113748 00003); 1 cartello di segnalazione (cod.
D831081)
Marca: BFT  Mod.:PHOBOS BT A KIT art.:R935306 00004
o equivalente

SOMMANO cadauno 4,00 1́ 546,17 6 1́84,68 1́ 033,92 16,717

19 Kit completo di coppia di colonnine
AP-E-025 Fornitura e posa in opera di:

Kit completo di coppia di colonnine in alluminio per
fotocellule e coppia di fotocellule Desme A.15 autoallineanti,
portata massima 30 metri, alimentazione in 24 V ac/dc.
Marca: BFT  Mod.:Kit Desme - Php  art.:R400006 o equivalente

SOMMANO cadauno 4,00 124,25 497,00 128,88 25,932

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 33 6́57,22 4 7́97,12
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R I P O R T O 33 6́57,22 4 7́97,12

20 Pannello fotovoltaico
AP-E-125 Ppicco:500 Wp;  η m (%) : 20,7; NOCT: 43 °C (±2 K);

UMPP: 42,8V; -IMPP: 11,69A; UOC: 51,7V; ISC: 12,28A;
Marca: Trina Solar mod.: Vertex TSM-DE18M.08(II) 500Wp
o equivalente

SOMMANO cadauno 45,00 148,79 6 6́95,55 1́ 103,40 16,480

21 Ecocontributo RAEE
AP-E-126 cad pannello

SOMMANO cadauno 45,00 3,17 142,65 0,00

22 Fornitura e posa in opera di:
AP-E-127 Ottimizzazatore Flex MLPE disponibile come unità add-on [Predictive IV Technology

(PIV)], che consente adozione di:
lunghezze di stringa disuguali, orientamenti misti o ismatch; ombreggiamenti con un
ridotto rapporto del setback. Il dispositivo consente l'inserzione plug and play
nell'impianto il monitoraggio a livello di modulo e lospegnimento rapido di sicurezza in
conformità al NEC
2014, 2017, 2020. Adatto per moduli fotovoltaici conpotenza fino a 700W e
comunicazione via wireless con il TAP & CCA. Garanzia di 25 anni.
PMAX: 700 W;  IMP /ISC :15 A/20 A; IMAX:15 A

 
VMP: 16 - 80 V; VMAX 1000 V/1500 V; efficienza:99,6%

Marca: TigoEnergy mod.: TS4-A-O o equivalente
SOMMANO cadauno 45,00 60,79 2 7́35,55 378,00 13,818

23 Fornitura e posa in opera di:
AP-E-128 Convertitore statico unidirezionale (inverter) con uscita trifase per l'immissione di

energia solare ricavata dal processo fotovoltaico nella rete a bassa tensione.
INGRESSO Vc.c. (IN)
n. ingressi (MPP): 2 [MPPT1: A+B; MPPT2:A+B]
"Imax. (MPP:1/2):    25/25 A"
"Imax. c.c.(MPP:1/2): 30/30 A"
"Udc start c.c.: 250  V"
"Udc,r nom. c.c.: 600 V"
"Udc max. c.c.: 1000 V"
"Pmax. c.c. x MPPT: 15.000 W"
USCITA Vc.a. (OUT)
"Pnom. c.a.: 20.000 W"
"Pmax. c.a.: 22.000 VA"
"Imax. c.a.: 32 A"
"Vmax c.a.: 400  V  (3F+N)"
"Frequenza: 50 Hz"
"cos φ: 0.8 ind. / 1 capac. "
"Protez. interfaccia:  NO"
Conforme a norma:   IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB-T32004/IEC62040-1; EN
61000-1; EN 61000-1.
La fornitura si intende comprensiva di trasporto in loco, e di tutti gli accessori per
l'installazione a parete , nonché tutto quanto altro necessario a dare il dispositivo
installato a regola d’arte, perfettamente funzionante ecollaudato.
Tipo: ZCS  Mod.: 3PH HYD20000 ZSS
art.: ZZT-HYD20.0-3PH o equivalente

SOMMANO cadauno 1,00 4 0́81,90 4 0́81,90 129,60 3,175

24 Fornitura e posa in opera di:
AP-E-129 sistema di batterie con tensione operativa compresa tra 45.6 ~ 56.16V.

L'armadio è utilizzato per l’accumulo di energia elettrica per l’uso in applicazioni
domestiche e può essere usato insieme ad un PCS ad alta tensione per accumulare
energia elettrica per la casa
"Tecnologia: Litio Ferro Fosfato "
"Capacità 1 modulo: 5.12  kWh"
"Q.tà moduli: 3"
"Armadio: BDU protez. alta tensione ZZT-ZBT5K-BDU"
L’energia totale della batteria è di 15kWh
Dimensioni (LxPxA): 708x170x152 mm. Peso: 161kg
La fornitura si intende comprensiva di trasporto in loco, e
di tutti gli accessori per l'installazione a parete , nonché
tutto quanto altro necessario a dare il dispositivo
installato a regola d’arte, perfettamente funzionante e
collaudato.

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 47 3́12,87 6 4́08,12
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 47 3́12,87 6 4́08,12

Tipo: ZCS  Mod.: AZZURRO HV ZBT 5K
art.:ZZT-ZBT5K-ES15 o equivalente

SOMMANO cadauno 1,00 8 5́91,65 8 5́91,65 161,82 1,883

25 Fornitura e posa in opera di:
AP-E-130 datalogger ottimizzatori  in grado di raccogliere i dati di 360 Smart Module che

supporta reti cablate e wireless.
Il sistema controlla e gestisce le funzioni di monitoraggio e sicurezza, nonché
configurazioni e commissioning realizzabili con l'app  SMART; inoltre può monitorare
dispositivi di terze parti via Modbus.
La fornitura si intende comprensiva di settaggi in loco, e di tutti gli accessori per
l'installazione a parete , nonché tutto quanto altro necessario a dare il dispositivo
installato a regola d’arte, perfettamente funzionante ecollaudato.
KIT Cloud connected Advance + Gateway Ottimizzatore
Marca: TigoEnergy mod.: CCA + TAP art.:TG-CCAKI1T
o equivalente

SOMMANO cadauno 1,00 440,20 440,20 48,33 10,979

26 Fornitura e posa in opera di:
AP-E-131 datalogger inverter per monitoraggio per il completo controllo e la visibilità di tutti i

parametri importanti per gli impianti di ogni tipologia. I monitoraggi più completi
consentono anche il collegamento di dispositivi esternied una alimentazione separata in
modo da poter
monitorare non solo gli inverter, ma il consumo dell’intero impianto anche durante le
ore notturne. Il monitoraggio tramite datalogger può essere connesso ad una rete wifi
presente sul luogo dell’installazione o tramite cavo ethernet ad un modem. Il datalogger
a sua
volta viene collegato in daisy chain agli inverter checompongono l’impianto tramite
porta RS485.
Sistema di monitoraggio inverter trifase tramite RS485
Marca: ZCS mod.: ZSMDATALOG-04 o equivalente

SOMMANO cadauno 1,00 432,80 432,80 48,33 11,167

27 Fornitura e posa in opera di:
AP-E-132 misuratore di potenza trifase portata 200 A, linea distributore energia, completo di TA

per inserzione su linee in cavo passanti (senza disconnessione).
Marca: ZCS mod.: METER 3PH HYD+TA 200A 3PH HYD
ZSM-METER-DTSU + ZST-ACC-TA3PH200
Marca: Chint  mod.: Three-Phase Smart Meter
art.: DTSU666 o equivalente

SOMMANO cadauno 1,00 675,53 675,53 32,22 4,770

28 Fornitura e posa in opera di:
AP-E-133 kit struttura per installazione su tetto a falde complanare e con installazione integrata

per 6 pannelli complessivi
n.1 Kit Strutture Standard da 6 Moduli (Morsetti Alluminio) B315
n.4 profilato in Alluminio da 3150mm ST-AK 5/40
n.12 morsetto Intermedio 30-50mm Alluminio con Vite
n.8 morsetto Terminale 30-50mm Alluminio con Vite
n.4 prolunga Profilati ST-AK 5/40
n.10 Staffe per installazione complanare ed integrata (sotto livello tregole).
kit x 6 moduli di qualsiasi potenza
Interposizione di lamina di materiale con classe di reazione al fuoco A0/A1 tra pannello
e assito di installazione secondo indicazioni in tavole di progetto
La fornitura si intende completa di tutti gli accessori per compiere una installazione
sicura in relazione agli agenti atmosfericci ed alla resistenza al vento della struttura,
secondo calcoli strutturali a carico dell'impresa installatrice Si intendono compresi oneri
per tasselli chimici, e/o quanto necessario ad eseguire le opere secondo la regola
dell'arte
e fornire il lavoro funzionale, e collaudato.

SOMMANO cadauno 8,00 295,34 2 3́62,72 773,36 32,732

29 Quadro Lato DC [QDC] come da schema TAV. E.14
AP-E-134 SOMMANO cadauno 1,00 1́ 602,34 1́ 602,34 96,67 6,033

30 Quadro Lato AC [QAC] come da schema TAV. E.14
AP-E-134A SOMMANO cadauno 1,00 3 1́56,93 3 1́56,93 129,60 4,105

31 Centralino stagno IP55 per sistemi di emergenza con vetro frontale e pulsante interno
AP-E-135 illuminabile fino a 4 contatti Marca Gewiss Mod.:42RV art.: GW42201 o equivalente

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 64 5́75,04 7 6́98,45
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R I P O R T O 64 5́75,04 7 6́98,45

SOMMANO cadauno 1,00 92,91 92,91 32,22 34,679

32 Fornitura e posa in opera di:
AP-E-136 Gruppo di continuità dedicato a Sistema di Protezione di nterfaccia (SPI) del tipo Line

Interactive
INGRESSO
Tensione: 230Vac
Frequenza: 50÷60 Hz
USCITA
Tensione: 230Vac
Frequenza: 50÷60 Hz
Potenza nom.: 0,5kVA
Potenza attiva: 0,3kW
Forma onda:  sinusoidale
BATTERIA
Batteria al piombo-acido sigillata esente da manutenzione
con elettrolita sospeso
Autonomia tipica [50% del carico]: 7,6 min.
Autonomia tipica [100% del carico]: 1,3 min.
Tempo di ricarica: 8 ore
PROTEZIONI: segnalazioni ottiche: led di segnalazione
COMUNICAZIONE: porta RJ 45; USB Type-B
DATI AMBIENTALI
Temperatura: 0 - 40 °C (15-35 °C tutela batterie)
Umidità: < 95 % non condensante
Peso:  4,6 Kg
Dimensioni: 705 x 190 x 590  mm
Rumorosità: < 52 dbA a 1 mt
CONFORMITA': Direttive Europee: CB Meet IEC 62040-1 /
IEC 62040-2 / CE / EN 62040-1 EAC
Si intendono compresi accessori di cablaggio quali morsettiere, puntalini,targhette di
siglatura fili, targhette di siglatura circuiti, e tutto uant'altro necessario alla fornitura ed
alla realizzazione dei quadri secondo le norme di settore e la regola dell'arte per dare
l'opera finita, funzionante e collaudata.
Marca: APC Back-UPS 500 VA, 230 V, AVR, prese IEC
art.:BX500MI

SOMMANO cadauno 1,00 353,21 353,21 32,22 9,122

33 BOX DOCCIA DUKA MULTI-S GFPNL SB4 135
AP-M-021 Fornitua e posa di box doccia c.s.d. da installare nel bagno A6, completo di quanto

necessario al corretto montaggio
SOMMANO cad 1,00 1́ 503,80 1́ 503,80 140,10 9,316

34 BOX DOCCIA DUKA MULTI-S GFPNR SB4 135
AP-M-022 Fornitua e posa di box doccia c.s.d. da installare nel bagno C7, completo di quanto

necessario al corretto montaggio
SOMMANO cad 1,00 1́ 503,80 1́ 503,80 140,10 9,316

35 BOX DOCCIA DUKA MULTI-S GFPK BM900
AP-M-023 Fornitua e posa di box doccia c.s.d. da installare nel bagno L2, completo di quanto

necessario al corretto montaggio
SOMMANO cad 1,00 1́ 182,53 1́ 182,53 140,10 11,847

36 BOX DOCCIA DUKA MULTI-S GFPK BM800
AP-M-024 Fornitua e posa di box doccia c.s.d., completo di quanto necessario al corretto

montaggio
SOMMANO cad 5,00 1́ 141,45 5 7́07,25 700,50 12,274

37 Assistenza muraria all'installazione di impianti elettrici, elettronici, telefonici, citofonici,
AP.058 videocitofonici e TV in fabbricati residenziali, esclusi gli impianti a vista, percentuale

sul prezzo dell'impianto del 8%
SOMMANO % 33 2́76,01 8,00 2 6́62,08 2 6́62,08 100,000

38 Pozzetto in resina Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetti in resina
AP.IR.01 sintetica costruiti con materiale termoplastico rigido a struttura solida, non alveolare,

con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di
intercettazione o di automatismi, compreso la formazione e la regolazione del piano di
posa, la rinfiancatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo.
Pozzetto circolare, con chiusura a baionetta, con dimensioni: Altezza: 25 cm., Diametro
inferiore: 32-34 cm., Diametro superiore: 23 cm

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 77 5́80,62 11́ 545,77
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SOMMANO cadauno 2,00 42,91 85,82 23,30 27,150

39 Elettrovalvole Fornitura e posa in opera di elettrovalvola, a membrana, normalmente
AP.IR.02 chiusa, per comando elettrico a 9 V. cc. con solenoide bistabile per sistemi a batteria,

corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico,
regolatore di flusso, compreso il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento,
l'intercettazione della rete idrica, la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro
accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, l'installazione della valvola,
l'allacciamento alla rete idrica, il collegamento degli automatismi e il collaudo.
Elettrovalvola in linea con solenoide bistabile Attacco alla rete: diam. 1' F
Campo di portata: 13÷ 115 l/m'
Campo di pressione: 0,7 ÷ 10.5 Kg/cmq. Perdita di carico: 0,08 ÷ 0,7 Kg/cmq.
Con programmatore incorporato per l'installazione anche di pozzetto

SOMMANO cadauno 2,00 280,46 560,92 163,56 29,159

40 Sensore pioggia: Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori
AP.IR.03 elettromeccanici ed elettronici. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in

opera a perfetta regola d'arte.
Sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia,
provvisto di regolatore della soglia d'intervento.

SOMMANO cadauno 2,00 137,30 274,60 68,06 24,785

41 Programmatore a batteria. Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare con
AP.IR.04 alimentazione a batteria, idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.c.c., con le seguenti

caratteristiche:Programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi d'intervento di
ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere
per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3
programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con
incrementi del 10%, comando della pompa o di una valvola generale, pannello e
schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a
parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione.
Specifiche :Alimentazione : 9-14 V c.c. Output : 9-14 V c.c. Compreso il
posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i
collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo.

SOMMANO cadauno 2,00 385,04 770,08 115,70 15,024

42 Microirrigazione. Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante
AP.IR.05 provvista di gocciolatore in polietilene realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete

interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. L'elevata affidabilità e precisione del
gocciolatore autocompensante, dotato di un filtro in ingresso e ai larghi passaggi,
conferisce all'ala gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne consente l'uso
anche con acque molto "cariche" e/o di bassa qualità. Campo di autocompensazione da
5 a 40 m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta
regola d'arte e il collaudo.
Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. Diametro 17, distanza tra i
gocciolatori cm. 30. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno.

SOMMANO m 60,00 3,28 196,80 90,60 46,037

43 PAVIMENTO ARCHITETTONICO
AP013 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica ( del tipo LEVOFLOOR

CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell) eseguita mediante l'impiego di
calcestruzzo durabile ghiaia a vista. Le caratteristiche quali RCK (minimo 30N7mq)
classe di esposizione, spessori tipologia e posizionamento dei giunti e/oaltre prescrizioni
particolari dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in conformita con le
vigenti normative. Il calcestruzzo confezionato con aggreganti locali ( o con l'aggionta
di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verra additivato con
premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di
pavimentazione in ghiaia a vista ( del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO
a marchio levocell. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovra determinare un
aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, allabrasione, alla fessurazione e agli
urti con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata, una
colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo con stabilita di colore e
riduzione della effiorescenze; essere in polvere contenuto in confezioni fas-
packcompletamente idrosolubili.la pavimentazione dovràessere messa in opera previa la
realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato
e, comunque opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera
(lavorazioni da computarsi a parte)con successivo posizionamento dei giunti di
dilatazione e/o eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondole
prescrizioni della DL (da computarsi a parte)e opportuna protezione dei cordoli,
zoccolature e ogni altro elementoarchitettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 79 4́68,84 12 0́06,99
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della pavimentazione, da realizzarsi con pennellessa di uno specifico prodotto
antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR difendi a marchio Levocell.
Confezionamento e posa in pera del carlcestruzzo corticale progettato con caratteristiche
di mix-design, natura e colorazione degli aggreganti che dovranno essere adottati dalla
DL, previa realizzazionedi campionatura. Tutti i componenti del cls /aggreganti e
cementi ecc.) dovranno assolutamente rispettare le normevigenti ed essere idonei
alconfezionamento del calcestruzzo. La posa avverrà nei campi precedentementie
predisposti secondo le seguenti fasi: dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciaturaa
mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe
indurre l'affondamento degli aggreganti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a
bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA
LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell) che ha la funzione di ritardare la presa
superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivoantievaporante.Lavaggio della
superficie con idropulitrice ad acqua fredda a pressione , per portare a vista gli
aggregantida eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque in funzione delle condizioni di
umidità, temperatura, qualita e classe del cemento impiegato. A Totale maturazione del
calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia a vista, ed ad insindacabile giudizio della
DL trattamento della superficie con idonei prodotti idro-repellenti (del tipo
LEVOFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell) da computarsi a parte. Incluso nel
prezzo la fornitura e la posa in opera del sistema completo. Spessore cm. 8/10
COMPRESO LA EVENTUALE FORMAZIONE DI CASSERI PROVVISORI E
QUANTO NECESSARIO ALLA CORRETTA ESECUZIONE

SOMMANO m2 95,00 69,58 6 6́10,10 1́ 383,20 20,926

44 PAVIGRAVEL
AP015 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione drenante a secco composta da

armatura alveolare GraveNet in polipropilene 75% riciclato conforme alla certificazione
stabilizzato agli UV per esterni, RAL 7838 (grigio chiaro), ad elevatissime
caratteristiche meccanico prestazionali e riciclabile al 100%. Il pannello di armatura è
saldato a caldo su un geo-tessuto agugliato di poliestere e polipropilene, densità 0,20
Kg/m², riciclabile al 100%. La pavimentazione ha una capacità di carico maggiore di 50
Kg/cm². La dimensione dei singoli pannelli è di mm 1200x800x32 e con apposito
incastro tra loro vanno a formare una superficie continua. I pannelli posati vanno poi
riempiti fino ad ottenere uno spessore pari a cm 5 di aggregato lapideo certificato CE di
granulometria conforme alla geometria dell'armatura.
La ghiaia è disponibile in otto colorazioni a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: la fornitura e la posa
dell’armatura alveolare,la fornitura e la posa della ghiaia certificata CE e la
compattazione mediante ralla vibrante o rullo, alla fine della stesura, in modo da
rendere uniformemente stabile la pavimentazione, quanto necessario al corretto
montaggio

SOMMANO m2 216,00 30,01 6 4́82,16 2 5́16,40 38,820

45 AUTOBLOCCANTE DRENANTE
AP016 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione in autobloccanti del tipo drenate,

tipo CASSIA DRENOPAV,forma e colore a scelta della DL, completo di quanto
necessario al corretto montaggio

SOMMANO m2 56,00 69,58 3 8́96,48 815,36 20,926

46 CAMMINAMENTO IN CEMENTO SCOPATO
AP017 Fornitura e posa in opera di camminamento in cemento scopato con disegni in ghiaia a

vista, percorsi tattili, secondo le indicazioni della DL, completo di quanto necessario al
corretto montaggio

SOMMANO m2 75,00 101,20 7 5́90,00 873,75 11,512

47 Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro
B01.061.005 di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc 135,00 61,05 8 2́41,75 4 3́68,13 53,000

48 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.026 legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine
come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO mc 44,25 47,06 2 0́82,41 333,18 16,000

49 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato
C01.019.035. mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di
b separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 114 3́71,74 22 2́97,01
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fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente
mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o
equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica ≥ 300 g/mq, resistenza
a trazione ≥ 18 kN/m

SOMMANO mq 453,20 4,36 1́ 975,95 256,87 13,000

50 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R,
C01.037.040. compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare:
c 10 x 25 x 100 cm

SOMMANO cad 200,00 21,99 4 3́98,00 1́ 759,20 40,000

51 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di
C01.058.005 martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il

trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza
SOMMANO mq 375,00 5,92 2 2́20,00 1́ 465,20 66,000

52 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con
C01.058.065. accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti
b ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del

materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita con mezzi meccanici senza
recupero dei masselli

SOMMANO mq 125,00 4,35 543,75 293,63 54,000

53 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del
C01.058.090. materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in
c cemento

SOMMANO m 100,00 5,17 517,00 237,82 46,000

54 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta
C02.004.045. della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN
a 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico

sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti
rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi
gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10): Ø nominale di 50 mm,
spessore 3 mm

SOMMANO m 20,00 6,99 139,80 62,91 45,000

55 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta
C02.004.050. della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN
a 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico

sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti
rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi
gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): Ø nominale di 32 mm,
spessore 3 mm

SOMMANO m 30,00 5,18 155,40 77,70 50,000

56 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02.019.075. impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
a compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 400 x 400 x
400 mm, peso 79 kg

SOMMANO cad 37,00 114,09 4 2́21,33 2 4́06,16 57,000

57 Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di
C03.010.005. percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le
f diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE

(loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale
con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due
strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi
e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento
tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a
parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: rettilineo

SOMMANO mq 10,00 56,59 565,90 152,79 27,000

58 Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di
C03.010.005. percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le
h diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE

(loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 129 1́08,87 29 0́09,29
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con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due
strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi
e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento
tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a
parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: incrocio

SOMMANO cad 5,00 24,31 121,55 27,96 23,000

59 Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di
C03.010.005. percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le
i diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE

(loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale
con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due
strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi
e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento
tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a
parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: pericolo
valicabile

SOMMANO mq 10,00 38,19 381,90 34,37 9,000

60 Recinzione in pannelli preassemblati in acciaio zincato a caldo e verniciato poliestere
C03.043.010. costituiti da elementi verticali tubolari del Ø di 17 mm provvisti di puntali con decoro in
c acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 30 x

3 mm e da piantana costituita da un tubo Ø 40 mm con lo stesso decoro degli elementi
verticali del pannello, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello, con piastra di
base delle dimensioni di 150 x 80 x 5 mm, in opera fissata tramite tasselli, con
esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle
piantane: altezza pannello 1.415 mm, interasse 2.000 mm

SOMMANO m 51,00 171,91 8 7́67,41 876,74 10,000

61 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio
C04.103.005. secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in
a sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze

da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: 30 g/mq senza preparazione delle superfici

SOMMANO mq 164,00 0,23 37,72 12,82 34,000

62 Assistenza muraria alle opere da fabbro e serramenti metallici, compreso scarico,
D.A.X.0F.d sollevamento ai piani e trasporto a piè d'opera: cancelli e cancellate

SOMMANO kg 550,00 1,52 836,00 0,00

63 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
g materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento

> 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 125 mm
SOMMANO m 30,00 12,46 373,80 164,47 44,000

64 Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete
D07.007.011 trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/minima tensione e frequienza

a doppia soglia regolabile, 2 uscite a relè, 4 ingressi digitali, 3 ingressi amperometrici
per misure addizionali tramite TA, display LCD grafico touch-screen, alimentazione
230 V c.a., in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su
guida DIN35, conforme CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie
e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21

SOMMANO cad 1,00 1́ 591,85 1́ 591,85 382,04 24,000

65 Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di
D07.007.045. sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 68: maschio volante, sezione 4-6 mmq
b SOMMANO cad 6,00 5,14 30,84 10,79 35,000

66 Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di
D07.007.045. sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 68: femmina volante, sezione 4-6 mmq
d SOMMANO cad 6,00 7,13 42,78 10,70 25,000

67 Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza
D07.013.005. alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/
c 1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN
50575/14: flessibile: sezione 4 mmq

SOMMANO m 90,00 2,74 246,60 120,83 49,000

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

A   R I P O R T A R E 141́ 539,32 30 6́50,01
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68 Zoccolino di gres porcellanato smaltato, resistente agli sbalzi termici, effetto rustico,
DEI 173046a cemento, pietra naturale, marmo: 7 x 30 cm, spessore 8 mm, per esterni

SOMMANO m 60,00 6,71 402,60 190,80 47,392

Parziale LAVORI A MISURA euro 141́ 941,92 30 8́40,81 21,728

T O T A L E   euro 141́ 941,92 30 8́40,81 21,728
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COMMITTENTE: Parma Infrastrutture
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Infissi 4 0́44,92 161,80 4,000

 
 002 Opere esterne - rimozioni pavimentazioni 14 3́44,00 6 3́64,78 44,372

 
 003 Opere esterne - pavimentazioni finali 39 2́90,27 9 5́38,94 24,278

 
 004 Opere esterne - recinzioni e cancelli 32 3́74,71 5 7́81,26 17,857

 
 005 Opere esterne - opere a verde e arredi 3 4́95,33 954,72 27,314

 
 006 Porcellana rubinetteria accessori 9 8́97,38 1́ 120,80 11,324

 
 007 Impianto fotovoltaico 35 9́38,09 6 1́52,21 17,119

 
 008 Irrigazione 2 5́57,22 766,30 29,966

Totale SUB CATEGORIE euro 141́ 941,92 30 8́40,81 21,728
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 141́ 941,92 30 8́40,81 21,728

M:001 Impianti meccanici euro 12 4́54,60 1́ 887,10 15,152

M:001.003
 
    Idrico sanitario euro 12 4́54,60 1́ 887,10 15,152

M:001.003.006
 
         Porcellana rubinetteria accessori euro 9 8́97,38 1́ 120,80 11,324

M:001.003.008
 
         Irrigazione euro 2 5́57,22 766,30 29,966

M:002 Impianti elettrici euro 35 9́38,09 6 1́52,21 17,119

M:002.002
 
    Impianti elettrici euro 35 9́38,09 6 1́52,21 17,119

M:002.002.007
 
         Impianto fotovoltaico euro 35 9́38,09 6 1́52,21 17,119

M:003 << Opere edili - 2^ STRALCIO >> euro 93 5́49,23 22 8́01,50 24,374

M:003.001
 
    Opere civili euro 93 5́49,23 22 8́01,50 24,374

M:003.001.001
 
         Infissi euro 4 0́44,92 161,80 4,000

M:003.001.002
 
         Opere esterne - rimozioni pavimentazioni euro 14 3́44,00 6 3́64,78 44,372

M:003.001.003
 
         Opere esterne - pavimentazioni finali euro 39 2́90,27 9 5́38,94 24,278

M:003.001.004
 
         Opere esterne - recinzioni e cancelli euro 32 3́74,71 5 7́81,26 17,857

M:003.001.005
 
         Opere esterne - opere a verde e arredi euro 3 4́95,33 954,72 27,314

TOTALE  euro 141́ 941,92 30 8́40,81 21,728

 
    Data, 25/02/2026

Il Tecnico
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