responsabile unico del progetto

@os: ing. SARA MALORI
Ui g [l s Parma Infrastrutture S.p.a.
ﬂ- .
0 a°%:.. rrrnma
. °=-‘ > INF- EA"—.TF‘U'I_FLJ@& 5 P. A, progettista
@®ee-ccicis vnipereonale arch. ANDREA DINI

Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento della sicurezza in progettazione

arch. ANDREA DINI

Parma Infrastrutture S.p.a.

COMUNE DI PARMA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Adeguamento normativo palestre 2026
Interventi antincendio Palasport

(CUP D98E26000190005)

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:

titolo elaborato:
serie numero

Relazione tecnica generale G 02
A4

formato

scala

file:

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma




ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE 2026
INTERVENTI ANTINCENDIO PALASPORT

PROGETTO ESECUTIVO Relazione tecnica

SOMMARIO

L [ 1o 174 o o = 2

R 1Y Loy £TeT  T=K {o T [t o [OOSR N 5
I corpo centrale OrigiNAIO (UST) ..ottt e e e e et e e e e e e e e e araee e easaeeeennneas 7
Le tribUNE QTErQli (US2-US3) ... ettt ettt e e e st e e et e e e e atbaeeesnaaaeeeessaeeeennseas 8
Corpi accessori e scale di emergenza (US4 —US 5 =USG = US7) c.ueeeeeeueiiieeieeeeee e 11

3. Inquadramento territoriale @d UrDANISHCO ........ccccvveeeeeiieeeiirnrreeetteeeeesrsssneeeeeeesessssssnseseseesssssssssssssssessnns 12
Esito indagini geologiche, geotecniche e sulla modellazione SiSMICA ........ccceeeeeccvveeeeeeeeeecciinneen. 14
ESito iINAQQGINT IATQUICRIE ....eooeiieeeeeeee e e e e e et e e e e e e ettt a e e e e e e e eeaasaaeeeas 17
Esito indagini Qreh@OIOGICRIE ......ccuviiiieiiee ettt e e e e e e e e e eete e e e eeres 17
ESitO ACCOIrTAMENTI VINCON ..ottt ettt ettt ettt et sab e st e e st e saee s 18

/MY (o] {eXe [ (o1 (o Te =]/ M=o /ol o NS 19

B, PrOGEHTO cuieenneriiiieeiirnnneetiiiecissssennestesssssssssnnnasssssssssssssnnasssssssssssnnsasssssssssssnnnssssssssssssnnnsssssssssssssnnnasasssssssss 22
Uscite disicurezza e area sbarco uscita emergenza corpo SCAIA NOTd ......ueeccveeeeecieeeeecieee e 22
[ag]ellela) [oXela)i]alel=] g e (o U 22

1 di22



ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE 2026
INTERVENTI ANTINCENDIO PALASPORT

PROGETTO ESECUTIVO Relazione tecnica

1. Introduzione
La Societd Parma Infrastrutture S.p.a. si occupa, sulla base di quanto definito dalla convenzione

stipulata con il Comune di Parma, della manutenzione ordinaria, straordinaria e della valorizzazione
del patfrimonio comunale, fra il quale figurano, tra gli altri, gli edifici scolastici. Nell’ambito
dell'operato della societd & fondamentale monitorare lo stato dei fabbricati allo scopo di
programmare interventi manutentivi e/o di rinnovo, perseguendo I'obiettivo dell’ Amministrazione e
della societd stessa di intervenire gradualmente sugli edifici in concessione che presentato criticita
di vario fipo al fine di adeguarli dal punto di vista normativo e di renderli edifici sicuri. In generale, a
seconda del grado di criticitd, si interviene dapprima sulla sicurezza strutturale dei fabbricati, sia

statica che sismica, passando poi agli aspetti di sicurezza antincendio, riqualificazione energefica e,

infine, sistemazione delle aree esterne.

Figura 1: Inquadramento territoriale
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Nel primo decennio del 2000 I'Amministrazione Comunale aveva considerato e sviluppato I'ipotesi
di realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport moderno e funzionale, denominato PalaEventi,
posto nella zona di Moletolo, in sostituzione del vecchio palazzetto. Questa ipotesi € stata ormai
superata e I'Amministrazione ha riportato la propria afttenzione sul Palazzetto esistente, andando ad
investire negli ultimi annirisorse per mantenerlo in funzione, dato il notevole numero di attivitd presenti
e il bacino di utenza rilevante che interessa. Negli ultimi anni si & proceduto ad effettuare una serie
diinferventi allo scopo dirinnovare e integrare la dotazione impiantistica del fabbricato e adeguare

i luoghi alla vigente normativa antincendio per I'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi.

L S EETEE YT e ey )
e B . 3 e a2 ’

Figura 2: L'edlificio sportivo nel contesto urbano

Accanto a questa attivitd, si & proceduto ad analizzare il fabbricato dal punto di vista strutturale, sia
in campo statico che sismico, con |'obiettivo di valutare I'effettiva possibilitd e opportunita di
rifunzionalizzazione dell’edificio stesso. E' stata quindi affidata la Verifica di Sicurezza e di

Vulnerabilitd sismica, conclusa e consegnata al Comune di Parma in data 20/05/2022 (prot. 99538,
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fasc. 270/2022), che conferma le buone condizioni strutturali generali del Palasport, anche in
relazione alle azioni simiche.

Infine, si & ritenuto necessario analizzare il Palazzetto dello Sport nel suo complesso, sia da un punto
di vista funzionale che del suo rapporto con il quartiere, nonché delle criticitd e delle opportunita
del corpo difablbrica, allo scopo di valutare le possibili frasformazioni dell’edificio e indirizzare quindi
la successiva progettazione di dettaglio degli interventi. Inoltre € fondamentale stimare un possibile
costo dell'intervento in modo da programmare i futuri finanziamenti; € stato affidato pertanto uno
Studio di Fattibilitd tecnico economica, che rappresenta il primo livello di progettazione, e che ha
come finalitd sostanziale la progettazione della soluzione che, tra le alternative possibili, presenta il
miglior rapporto tra costi complessivi e benefici attesi, andando ad indirizzare opporfunamente le
successive fasi di progettazione e lo stesso progetto preliminare.

Come primo step verso la riqualificazione completa del palazzetto sulla base dello Studio di Fattibilita
Tecnico Economica si € colta I'occasione del finanziamento nell’ambito della Missione 5 “Inclusione
e coesione”, Componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunitd e terzo settore”, Investimento
2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tale intervento, ultimato all’inizio del 2026, ha previsto:

- Rimozione dell’attuale controsoffitto della zona campo da gioco, compresi corpi illuminanti
e strato coibente appoggiato al controsoffitto, e rimozione dell'intero manto di copertura
costituito da pannelli coibentati e relativa guainag;

- Posa di nuovi pannelli coibentati, atti a garantire elevate prestazioni termiche (trasmittanza
inferiore a 0,2 W/mq K), conforme ai requisiti CAM e con impianto fotovoltaico da 200 kWp;

- Risoluzione delle problematiche di natura strutturale evidenziate a livello delle coperture
(elementi secondari “softili” e rifollamento dei nodi);

- Redlizzazione di nuovo impianto di illuminazione della zona campo da gioco e fribune,
considerando un valore diilluminamento medio minimo pari a 2000 lux sul piano di calpestio
(valore di riferimento per illuminazione sportfiva per il gioco della pallacanestro per eventi
organizzati FIBA);

- Redlizzazione di nuovo impianto di illuminazione di emergenza per la zona campo da gioco
e tribune, con apparecchi alimentati da gruppo soccorritore UPS.;

- Readlizzazione dilinea vita in copertura;

- Rifacimento della pavimentazione del campo da gioco;

- Sostituzione dei seggiolini di tutte le tribune;

- Rifacimento dei parapetti delle tribune;

- Posa diledwall sulla parete ovest.
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Al termine di tale intervento & intenzione dell’ Amministrazione Comunale rimettere in funzione |l
Palazzetto, dato che al momento non € possibile procedere con gli interventi successivi cosi come
previsto nello Studio di fattibilitd tecnico economica del 2021.

Pertanto, occorre procedere con una serie di inferventi che permettano I'apertura del Palazzetto
sia per eventi sportivi che spettacolari gid dal mese di novembre 2026 e quindi intervenire sulla
facciata principale per risolvere problemi legati al degrado delle parti in calcestruzzo e rinnovare la
facciata stessa, con la struttura in funzione.

Per giungere a tale obiettivo si & quindi deciso di suddividere in lotti il finanziamento complessivo pari

a € 1.500.000 secondo guanto segue:

- LOTTO 1: importo circa € 500.000, che prevede una serie di interventi volti a permettere in breve

tempo, entro novembre 2024, la rimessa in funzione della struttura. Tra questi interventi vi & la

rigudlificazione dell’androne di ingresso e la sistemazione dei blocchi bagno e delle uscite di

sicurezzg;

- LOTTO 2: importo circa € 1.000.000, che prevede, a struttura gid in funzione, la rigudlificazione della

facciata principale e delle aree esterne.

La presente relazione é relativa al LOTTO 1.

2. Relazione storica

Il progetto per la costruzione del Palazzetto dello Sport ne prevedeva inizialmente la collocazione
nel complesso sportivo situato in viale Piacenza, come indicato nella Del. C.C. 822/25 del 25/11/1968
di approvazione del progetto tecnico.

Si riporta un estratto della relazione della genesi urbanistica delle fasi realizzative dell’opera:
“Successivamente, nel 1972, senza che il progetto esecutfivo della palestra polisportiva subisse
alcuna modifica, la sua collocazione fu trasferita da viale Piacenza su una diversa area in via
Volturno, con Del. C.C. 1066/75 del 26/10/1972, avente ad oggetto: “cosfruzione palestra
polisportiva — variante planimetrica da V.le Piacenza a via Volturno”. Per tale area, che al momento
di approvazione della delibera era in corso di acquisizione, fu predisposta una variante al P.R.G.,
approvata con Del. C.C. 214/18 del 28/03/1973, che la rendesse idonea ad ospitare un’atfrezzatura
sportiva quale il Palazzetto dello Sport. | lavori di costruzione della palestra furono affidati al Consorzio
Parmense di Cooperative di Produzione e Lavoro (contratto n. 29649 del 22/06/1973). Per quanto
riguarda I'assetto dell’area circostante la nuova palestra, un progetto di sistemazione generale fu
approvato con Del. C.C. 647/12 del 11/06/1974, ma non é stata rinvenuta la planimetria illustrativa
di tale soluzione progettuale allegata alla delibera, non e quindi stato possibile stabilime i contenuti.
Con Del. C.C. 1063/87 del 25/09/1974, fu approvata la perizia per la sistemazione dell’area cortilizia,
che come silegge nella delibera stessa “prevede la sistemazione parziale dell'intera area di 19.000

mq, dato che gran parte della stessa sard in futuro destinata a parcheggio e verra sistemata

5di22



ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE 2026
INTERVENTI ANTINCENDIO PALASPORT

PROGETTO ESECUTIVO Relazione tecnica

unitamente all’area comunale di circa 30.000 mq destinata ad impianti sportivi liberi, e confinante
con I'area in oggetto”. Con lo stesso atto I'esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area cortilizia
vennero affidati al Consorzio Parmense di Cooperative di Produzione e Lavoro (contratto n. 30006
del 28/07/1976), che stava nel frattempo ultimando la realizzazione del Palazzetto. Nel 1988 il
Palazzetto e stato oggetto di un ampliamento, autorizzato con concessione edilizia n. 2909/88 del

09/01/1988. Tale ampliamento ha riguardato sia I'edificio, sia le dotazioni di pertinenza.”

Figura 3: Il Palazzetto dello Sport all’ultimazione dei lavori del corpo centrale
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Figura 4: suddivisione dell’edificio nelle sue unitd strutturali e relativo anno di costruzione

Il corpo centrale originario (US1)

Il corpo centrale costituisce il primo step edificatorio dell’attuale palazzetto. Grazie ad accurate
ricerche di archivio e presso i diversi professionisti coinvolti nel corso del tempo, sia nella realizzazione

che negli interventi successivi, € stato possibile recuperare i disegni originali delle coperture:
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g garvarks

Figura 5: suddivisione dell’edificio nelle sue unitd strutturali e relativo anno di costruzione

Gli elaborati forniti sono sostanzialmente completi e consentono la ricostruzione integrale della
copertura. Peraltro & stata trovata copia anche della relazione di calcolo, da cui € possibile
verificare le ipotesi di calcolo adottate dal progettista. E' stato infine possibile recuperare il

Certificato di Collaudo a firmaing. R. Rossi del 1976.

COMMITTENTE GIANCARLO FOGLIA COSTRUZIONI
METALLICLE - PARMA -

OGGETTO: PALAZZETTO DELLO SPORT - PARMA -

NORME DI CALCOLO : LEGGE 5/11/1971 n. 1086 ¢ D.M. 30/5/74 -

MATERIALI : PROFILATI - Fe B 37 UNI 7070 - 72
LAMIERE - Fe 37 Fe 42 UNI 7070 - 72

BULLONI - CLASSE 5D 8G UNI 3740/65

Gambeo filetta parziale

IL CALCOLATORE

Bologna, 2 Febbraio 1975

Fascicolo composto di 26 pagine .

Figura é: frontespizio relazione di calcolo parte metallica

Le tribune laterali (US2-US3)
Queste porzioni sono state costruite dal 1988, i Certificati di Collaudo del 1988 e del 1989, enframbi

a firmaing. A. Gardoni, citano la presenza di fondazioni a platea con nervature diirrigidimento, fravi
rovesce e bicchieri.
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;In particolare sono state realizzate:

;= direttamente dalla SI.MA S.r.l. le strutture di
;
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Figura 7: Stralcio da Certificato di Collaudo, ing. A.Gardoni, 1988

La struttura di elevazione delle due tribune laterali € sostanzialmente speculare, a meno di alcune
limitate modifiche interne che saranno oggetto di valutazione a valle della restituzione dei rilievi.

Le tribune sono realizzate mediante elementi prefabbricati, in appoggio sulle strutture verticali:
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Figura 8: Trave a gradini — elaborati grafici originali
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Figura 92: Immagini della costruzione degli ampliomenti

Sono state recuperate, presso il disegnatore che ne ha curato la redazione, le tavole esecutive delle
strutture metalliche di copertura delle unita 2 e 3. Tra le informazioni piu interessanti (ed importanti)
vi & certamente I'indicazione, nella Tav.02 progetto 133.87 (ditta 2 EMME BI s.r.l.), della qualita del

materiale di profilati, lamiere, bulloni ed elettrodi per saldature.
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Figura 10: Immagini della costruzione degli ampliamenti

Il Collaudo del 1988 mostra che le gradinate sono state softoposte a prova di carico mediante
applicazione di sacchi di cemento fino al raggiungimento del sovraccarico di progetto di 600

kg/mq; le deformazioni misurate si sono rilevate inferiori alle frecce teoriche di progetto.

Corpi accessori e scale di emergenza (US4 —US 5 - USé — US7)

Sono statirinvenuti, presso il disegnatore che li esegui, le tavole strutturali delle U.S.4 e 5, utili per poter
operare un confronto con lo stato di fatto rilevato e per poter operare le scelte piu opportune in
sede di verifica riguardo gli elementi non rilevabili.

Sono stati inoltre rinvenuti i Certificati di Collaudo emessi il 21/06/1988 ed il 02/03/1989 entrambi a
firma ing. A.Galloni. Questi documenti sono estremamente importanti in quanto forniscono i carichi
accidentali considerati in fase di progetto: le scale metalliche, comprese quelle di emergenza delle

U.S. 6 e 7, sono state realizzate tendo conto dei sovraccarichi mostrati nella successiva figura.

o . : ‘ |
Le condizioni accidentali previste sono le seguenti:

[ S —— Y

- coperture i 120 Xg/mg . i

- scale : . - 500 "
| .
%- vento q 20 ) 6o " ..t
1 w H

Figura 11: Sovraccarichi scale (stralcio Certificato di Collaudo, 1989)

Il Certificato di Collaudo del 1988 (ing. Gardoni) atftesta che le US. 4 e 5 sono state realizzate
“contemporaneamente” alle coperture metalliche delle US. 2 e 3, dalla medesima impresa
esecutrice (impresa Ceci S.p.A. di Medesano), softo la “guida” della medesima D.L. con progetto
strutturale del medesimo tecnico (ing. Vezzani di Parma): € pertanto estremamente probabile che
la qualitd del materiale utilizzato sia la stessa per le tutte le U.S. citate, ovvero acciaio Fe37B
(equivalente ad un moderno acciaio $235). Tale assunto, tuttavia, non & verificabile attraverso gl
elaborati progettuali originali dei vani scala principali, in quanto, sfortunatamente, nessuno dei

disegni reperiti riporta note sulla qualitd dei materiali da impiegati nella realizzazione delle strutture.
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Figura 12: Stralcio tavole grafiche di progetto

3. Inquadramento territoriale ed urbanistico

L'edificio interessato dall'intervento & sito in Via Silvio Pellico a Parma.

. - - ' T o 7 et
24 421 £ 4 :
f | 2 -0 L
H % -2 S
g 4 ’ K P i Y
v an o )
/ =p | ¢
/ \ o WPEAS
Uha vt o | aYokuem } g A Q& *
y daYeb 5 s = . [ s A
g = { & o z % e N4
H 83 i e & 3 2 20 hoge &
£ 1 Rl AG % & = NS
= E | ~ ~ 9 A £ A
-5 i \ i3 E ) F N " e
o a A $ I Wi &iisgs 2 = o8 S, . —
(2 ot tE ' St § e ]
/& & =3 & oy o s
/ 3 5 uk \%\ 2 ~
! I Ol ¥ y
ER- Vg i )
5 7 ,u | =
# e IaTRO e
N~ 3 £ - lv;-V, o
~ Z J. L
-y / =
A ., i
v 7/ g
> < %
% iglelcf %
5
: 5 = | \
Vi .
0% A X b/ S St =
/’ /, L i
// :
. ~ B/ ‘
/)
(1 (1 ¥/
+
(! 3 = A - w
" J
SRS | - gy %
Cimitero / 7
+ della Villetta
==y
.
x &
sp 4
x . | 2 5 f
G 5
' D N =

Figura 13: Estratto di mappa OpenStreetMap

Il fabbricato e classificato nel R.U.E. di Parma, tavola 28, con destinazione ad “attrezzature sportive
e ricreative” (art. 3.2.63).
Sulla base della cartografia di P.S.C. nell’area su cuiinsiste il fablbricato sono presentii seguenti vincoli
di natura ambientale:
Tavola dei vincoli CTGI1A - Tutele e vincoli ambientali:
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- Aree diricarica della falda - Settore diricarica B - RUE: art.6.5.10 PSC: art.6.15

- Zona diriserva istituita con l'ordinanza del MM.LL.PP 1937-1966 - RUE: art.6.5.11 PSC: art.6.18

- Zone dirispetto dei pozzi idropotabili - Zona di rispetto ristretta - RUE: art.6.5.13 PSC: art.6.20

- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - Zone a vulnerabilitd a sensibilitd attenuata
RUE: art.6.5.10 PSC: art.é.16 art.6.17

Tavola dei vincoli CTG3 - Rispetti e limiti all'edificabilita:

- Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (L.R. 19/2003, D.G.R. 1732/2015) -
RUE: art.6.5.22 PSC: art.6.37
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Figura 14: Estratto R.U.E. di Parma, tavola 23-IV-D

In generale, le condizioni di vincolo non risultano essere ostative nei confronti dell’intervento previsto
che si configura come la ristrutturazione dell’edificio esistente.

L'aspetto che sicuramente & da tenere in considerazione & la presenza di un pozzo idropotabile a
meno di 100 m di distanza dal fabbricato, questione gid trattata al par. 3.2.2 della Relazione

lllustrativa, che qui si ritiene integralmente richiamata.
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Esito indagini geologiche, geotecniche e sulla modellazione sismica

La relazione geologica, geotecnica e sulla modellazione sismica € stata elaborata nel 2020 da
EnGeo srl, nella persona del dott. Geol. Carlo Caleffi ed & integralmente allegata al presente

progetto preliminare (elaborato G05) e nel seguito si riportano le conclusioni.

1
1
.
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Foal. 380 m
(201 %) I
saz. BB C
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hcteriall castiuent 1 femeno di npofo

Ternani prevalentemeaniz imesl con angila &
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Termani prevalenfemaniz imesl con sabbla

Terreni prevatentemenis imosl angilos

Tefeni prevalenismenis gninios

HEDLT

Figura 15: sezione litostratimetrica

Per verificare le caratteristiche litostratimetriche, geotecniche e sismiche dei terreni interessati, sono
stati utilizzati i dati della campagna di indagini geognostiche effettuata nell’estate 2019 dalla ditta
Tecnoln SpA, e sono state eseguite le seguenti prove: prova HSRV per la determinazione della
frequenza caratteristica del terreno; due sondaggi varticali a carotaggio contfinuo spinti fino ad una
profonditd di 25 m e 40 m dal piano campagna; prova Down-Hole, prove di laboratorio e prove
penetrometriche. Uno dei due fori di sondaggio & stato atterzzato con piezometro. Le indagini
eseguite hanno consentito di ricostruire le sezioni litostratimetriche che forniscono un adeguato
quadro dell’assetto litostratimetrico dei terreni dell’area oggetto d'indagine.

Sulla scorta della modellazione stratigrafica precedentemente illustrata, si deriva il seguente modello

geotecnico diriferimento per le verifiche progettuali delle opere di fondazione.
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Figura 16: modello geotecnico

ORIZZONTE 1 - TERRENI A COMPORTAMENTO COESIVO

. Parametri geotecnici:
c’ (kPa) Cu (kPa) Eed (MPa) ¢'(°)
Valore caratteristico 11.22 87.17 5.21 22.31
Valore medio 11.23 87.85 5.26 22.39

peso specifico y= 18.0 kN/m?

ORIZZONTE 2 - TERRENI A COMPORTAMENTO COESIVO

. Parametri geotecnici:
c’ (kPa) Cu (kPa) Eed (MPa) &' (%)
Valore caratteristico 10.97 119.54 5.94 23.51
Valore medio 10.98 121.45 6.01 23.75

peso specifico y= 18.5 kN/m>
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ORIZZONTE 3 - TERRENI A COMPORTAMENTO GRANULARE

. Parametri geotecnici:
Ey (MPa) &' (°)
Valore caratteristico 38.69 31.90
Valore medio 41.98 38.25

peso specifico y= 20.5 kN/m?

ORIZZONTE 4 - TERRENI A COMPORTAMENTO COESIVO

. Parametri geotecnici:
c’ (kPa) Cu (kPa) o' (%)
Valore caratteristico 31.26 99.42 27.14
Valore medio 119.20

peso specifico y= 18.5 kN/m?

Alla luce di quanto esposto nel § 3.2.2 delle NTC 2018 e in accordo con quanto esposto nella DGR

630/19 della Regione Emilia-Romagna, e stata definita I'azione sismica di progetto secondo uno

studio dirisposta sismica locale, secondo lll livello di approfondimento. Per ottemperare ai riferimenti

normativi citati I'analisi € stata svolta secondo quanto indicato al § 7.11.3 delle NTC 2018, attraverso

analisi numerica monodimensionale in campo lineare equivalente e si riporta di seguito lo spettro

finale normalizzato:

SV

12

—P{1)

5LV Spettro da

Accelerazione spettrale (g)
f=]
o

0.2

Normativa categoria C

25 3

2
Periodo (s)

a5 4

Figura 17: Valori medi dello spettro elastico di risposta in accelerazione per il punto di controllo analizzato confrontato con lo

spettro semplificato di normativa C calcolato per Tr=712 anni - SLV
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E' stata inoltre effettuata la verifica del rischio di liquefazione e Sulla scorta delle risultanze ottenute
dalle verifiche della suscettivita del sito al fenomeno di liquefazione emerge che I'areale oggetto di
studio risulta esposto a un rischio di liguefazione “nullo™.

Si pud quindi concludere che non sussistono problematiche di natura geologica che riguardano i

terreni di fondazione del fabbricato oggetto di intervento.

Esito indagini idrauliche

L'edificio oggetto diintervento ricade parzialmente, sulla base della cartografia di PSC (carta CTG-
01A-07 “Tutele e vincoli ambientali”) in zona di rispetto ristretta dei pozzi idropotabili, a distanza
inferiore a 100 m dal pozzo posto in via Calatafimi. Nel caso specifico non si prevedono scavi di alcun

tipo quindi non si avranno in alcun modo interferenze tra le opere in progetto e stratigrafia del pozzo.

Esito indagini archeologiche

L'edificio oggetto di intervento non ricade in area archeologica, inoltre, gli interventi previsti non
prevedono scavi. Pertanto non si rende necessario effettuare la Verifica preventiva dell'interesse

archeologico aisensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016.
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Esito accertamenti vincoli
Dalle tavole del RUE non emerge alcun vicolo di natura storica, artistica o archeologica

relativamente al fabbricato in oggetto. Dato che il fabbricato € stato costruito a partire dal 1975,
non & applicabile nemmeno il vincolo ope legis.

Dal punto di vista paesaggistico, la carta CTG2B - "Permanenze culturali storiche e paesaggistiche
da valorizzare” segnala che lungo il lato ovest del fabbricato € presente un edificio privato di valore

architettonico e ambientale e storico testimoniale, con relativa area di pertinenza.

Figura 19: Estratto favola CTG 2B-7 del P.S.C. Comune di Parma
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4. Stato di fatto dell’edificio
Il Pala Raschi € inserito nel tessuto della cittd, nel quadrante urbano di Sud-Ovest compreso tra via

Volturno e via La Spezia.
Collocato su via Silvio Pellico, I'edificio rappresenta il fulcro di un sistema di ambiti urbani a differente
vocazione: gquella piu pubblica costituita da un sistema di spazi e serviziche comprende scuole, aree
verdi ed ulteriori rilevanti strutture sportive (lo stadio del baseball Nino Cavalli, il palazzetto Casalini
ed il cenfro sportivo Aldo Notari) ad Ovest; quello residenziale consolidato presente ad Est di via
Silvio Pellico e composto da un sistema di palazzine di 4 piani fuori terra; quello commerciale
costituito dal centro Panorama e da un sistema lineare di piccoli esercizi presenti sulla via Silvio Pellico
stessa.
Oggi I'immobile presenta dunque una connotazione “eminentemente tecnica” in cui I'impegno
costruttivo, gliingombri strutturali e le complesse esigenze distributive hanno preso il sopravvento nel
disegno, divenendo essi stessi forma e linguaggio.
Cosi i prospetti principali sono caratterizzati dall'esposizione delle strutture portanti e dai retri delle
gradinate mentre gli angoli risultano vistosamente ingombrati dai sistemi di esodo.
Sul piano costruttivo le due fasi edificatorie hanno visto il ricorso a tecniche e tecnologie differenti:
- il corpo originale & interamente realizzato con struttura in c.a. in opera e tamponamenti
cementizi prefabbricati;
- i corpilaterali aggiunti sono realizzatiin prefabbricazione cementizia e tamponati mediante
facciate continue in alluminio e vetro e pannellature sandwich;
- i corpi scala angolari sono realizzati in carpenteria metallica e tamponati con facciate
continue in alluminio e vetro.
La struttura di copertura presenta invece elementi di continuitd nelle soluzioni successivamente
adottate, sempre con struttura leggera in carpenteria metallica con travi retficolari di grande luce a
supporto di una stratigrafia di completamento posata su arcarecci metallici.
Come si evince dai disegni esecutivi degli anni ‘70, il pacchetto di chiusura superiore era costituito
da una lamiera grecata di supporto, uno strato isolante in lana di vetro di spessore contenuto (5/6
cm) ed una membrana impermeabilizzante; tale soluzione, seppur basicamente funzionale, non
garantisce soddisfacenti performance energetiche né in fase invernale né in fase estiva, esponendo
I'esercizio della struttura ad elevatissimi costi di gestione e conseguente impatto ambientale.
All'interno I'impianto presenta vari livelli e svariati spazi funzionali.
L'accesso principale, organizzato su via Silvio Pellico mediante un’ampia scala, conduce ad un
piano rialzato che, oltre al foyer di ingresso ed alcuni servizi, ospita il campo da gioco principale.
Il catino presenta una spazialitd coinvolgente, la cui qualitd € determinata principalmente da tre
fattori geometrici:

- le proporzioni generali e I'altezza non eccessiva rispetto alle esigenze di gioco;
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- i profili delle sezioni di copertura che, geometricamente rastremati verso il centro del campo,
enfatizzano le vedute prospettiche dalle gradinate verso il centro dell’azione;
- la pendenza delle gradinate che favorisce prossimitd, partecipazione ed intensitd.
Al livello interrato, nella parte centrale della struttura, sono presenti vari spazi-palestra per attivita
sportive complementari che, seppur spazialmente interessanti, presentano alcune criticitd funzionali:

altezze non conformi per la regolare pratica della pallavolo;

- altezze e dimensioni in pianta non conformi per la regolare pratfica della pallacanestro, del
calcetto e della pallamano;
- totale assenza diilluminazione e aerazione naturale;
- accessibilitad complicata: sul fronte principale mediante lunghe e tortuose rampe, sul retro
mediante anguste e degradate scale di servizio;
- spogliatoi degradati e di ridotte dimensioni.
In un mezzanino del livello interrato sono collocati gli spogliatoi atleti ed addetti a servizio del campo
principale. Seppur recentemente qualificati nelle finiture, tali spazi saranno comunque da ritenersi
oggetto direvisione in relazione ai seguenti aspetti:
- dimensioni e dotazioni non conformi rispetto agli standard previsti dalle normative e dalle
buone pratiche perimpianti ove si svolgano manifestazioni di primo livello;
- distribuzione mediante un lungo corridoio con terminale cieco (assenza di vie di fuga
contrapposte);
- impatto e pregiudizio volumetrico sul softostante spazio-palestra.
Al piano terra al di sotto delle fribune laterali sono collocati:
- a Sud due ulteriori spazi-palestra utilizzati per attivitd di pesistica e cross-fit;
- a Nord gli spazi ed i locali tecnici principali.
Le caratteristiche spaziali di tali aree, la loro relazione diretta con gli spazi esterni e la conseguente
favorevole accessibilita, indirizzano la riflessione di progetto verso un pit congruo ed efficace uso.
Al primo livello, gli spazi sotto-tribuna risultfano occupati da spazi ufficio e relativi accessori su tutti e
tre i lati.
Con il finanziamento PNRR sono stati effettuati i seguenti interventi:
e Rimozione di controsoffitto metallico, compresi i corpi illuminanti nella zona del campo da
gioco principale.
¢ Rimozione del manto di copertura, costituito da pannelli coibentati e relativa guaina;
e Risoluzione delle problematiche di natura strutturale della struttura di copertura;
e Posa della nuova stratigrafia di copertura, che sard composta da: pannelliin lamiera grecata
perforata, barriera al vapore, doppio strato isolante in lana minerale, ulteriore strato di lana
di vetro compressa, sottostruttura con elementi ad omega a supporto di una lamiera di
copertura;

e Readlizzazione dilinea vita in copertura;
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e Installazione dell'impianto fotovoltaico in copertura di potenza pari a 200 kWp;

e Readlizzazione di un nuovo impianto diilluminazione e un nuovo impianto audio per il campo
da gioco principale e le tribune;

e Rimozione del pavimento da gioco del campo al piano rialzato e posa di un nuovo
pavimento sportivo amovibile conforme alla UNI EN 14904.

¢ Smontaggio dei seggiolini delle fribune per permettere il posizionamento dei ponteggi.
Montaggio di nuove sedute una volta completati i lavori sulla copertura.

e Sostituzione dei parapetti esistenti delle tfribune con una nuova tipologia conforme ai requisiti

normativi di resistenza alla spinta e all'impatto.

RANe. -

s
. . - a

WA WA 1* 1

Figura 20 - Vista interna a seguito dei lavori PNRR
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5. Progetto
Il progetto prevede una serie di interventi che hanno I'obiettivo di rimettere in funzione il palazzetto

e garantire I'ottenimento del CPI sia per attivitd sportiva abituale che in caso di eventi sportivi o
spettacolari.

Gliinterventi previsti sono cosi riassumibili:

Uscite di sicurezza e area sbarco uscita emergenza corpo scala nord

Risulta necessaria la revisione e I'eventuale sostituzione di tutte le uscite di sicurezza del Palazzetto,
ad ogni livello, per garantire la loro perfetta funzionalitd. Le stesse sono state individuate
singolarmente sulle tavole di progetto, in modo che sia chiaro lo stato in cui si frovano. Quelle sulle
quali sard necessario intervenire solo in parte necessitano generalmente della sostituzione dei
maniglioni e/o dei punti di chiusura. All'interno della stessa mappatura, sono state ricomprese anche
le porte di compartimentazione REl. Particolare rilevanza si ha nell’ uscita di sicurezza del corpo scala
nord dove si prevede la modifica del cortile per la creazione di una zona sbarco consona alla

normativa.

Impianto antincendio

Si prevede una generale revisione dei presidi antincendio e della cartellonistica, nonché una

revisione/sostituzione dei rivelatori nell’ atrio di ingresso.
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