



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE



Responsabile Unico del Progetto

Ing. Matteo Mochi

Parma Infrastrutture S.p.A.

Progettista delle opere architettoniche

Arch. Davide Marazzi

Collaboratori al progetto

Arch. Maria Belen Aguirre Vaca

Arch. Giorgia Negri

Marazzi Architetti

Progettista delle strutture

Ing. Francesco Picarelli

Progettista impianti elettrici

Ing. Marco Sampietri

COSTEL Progettazioni

Coord. della sicurezza in fase di progettazione

Geom. Federico Comelli

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE

(CUP I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013)

Titolo elaborato:

**QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO - LOTTO 1 - OPERE
OPZIONALI**

Codice elaborato:

228_PE_LOT1_OPZ_TEC_GEN_702_0

Rev.	00	EMISSIONE
Data		15/05/2026
Formato		A4
Scala		-
File		

COMUNE DI PARMA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE C.A. DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE

PROGETTO ESECUTIVO

Codice documento

Rev Data

Quadro Economico Opzionali - Lotto 1 228_PE_LOT1_OPZ_TEC_GEN_702_0

00 15/05/2026

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - opere opzionali				
a)	Per lavori :			
a1)	importo dei lavori		€ 241 537,71	
a2)	importo della manodopera		€ 19 273,26	
a3)	Importo complessivo lavori e manodopera (soggetto a ribasso d'asta)		€ 260 810,97	
a4)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 3 219,08	
a5)	Totale		€ 264 030,05	
b)	Somme a disposizione:			
b1)	IVA su lavori	22%	€ 58 086,61	
b2)	Spese tecniche		€ -	
b3)	Incentivo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023 di cui:	1,30%		
	80% del 1,30 % dell'importo posto a base di gara	80,00%	€ 2 745,91	
b4)	Tassa gare		€ -	
b5)	Spese di assicurazione		€ -	
b6)	Imprevisti		€ 5 000,00	
	Totale somme a disposizione		€ 65 832,52	€ 65 832,52
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 329 862,57