



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE



responsabile unico del progetto
Ing. Matteo Mochi

Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
Ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

collaboratori al progetto
Geom. Gianluca Giovati

Ing. Guido Casoli

Geom. Edoardo Schiappa

Parma Infrastrutture S.p.a.

coord. della sicurezza in fase di progettazione
Geom. Michele Simonetti

con studio in strada della Repubblica 77, Parma

coord. della sicurezza in fase esecutiva
Geom. Michele Simonetti

con studio in strada della Repubblica 77, Parma

progettista
Ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

PROGETTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA RETE STRADALE DEL COMUNE DI PARMA 2026

CUI L02346630342202400003 - CUP D97H26000040005

titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	2.0
----------	------------

formato	
---------	--

scala	
-------	--

file:	
-------	--



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE



responsabile unico del procedimento
Ing. Matteo Mochi

Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
Ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

collaboratori al progetto
Geom. Gianluca Giovati

Ing. Guido Casoli

Geom. Edoardo Schiappa

Parma Infrastrutture S.p.a.

coord. della sicurezza in fase di progettazione
Geom. Michele Simonetti

con studio in strada della Repubblica 77, Parma

coord. della sicurezza in fase esecutiva
Geom. Michele Simonetti

con studio in strada della Repubblica 77, Parma

progettista
Ing. Valerio Filiberti

Parma Infrastrutture S.p.a.

PROGETTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA RETE STRADALE DEL COMUNE DI PARMA 2026

CUP D97H26000040005

titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	2.0
----------	------------

formato	
---------	--

scala	
-------	--

file:	
-------	--

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA RETE STRADALE DEL COMUNE DI PARMA 2026

Progetto Esecutivo

Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI A BASE GARA				
a)	Per lavori :			
a1)	importo dei lavori e della manodopera a base d'asta		€ 564 000,00	
	Importo totale lavori e manodopera		€ 564 000,00	
a2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 16 000,00	
	Totale per lavori:		€ 580 000,00	€ 580 000,00
b)	Somme a disposizione:			
b1)	IVA su lavori	22%	€ 127 600,00	
b2)	Spese tecniche		€ 8 500,00	
b3)	Incentivo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023 di cui:	1,80%		
	80% del 1,80 % dell'importo posto a base di gara	1,44%	€ 8 352,00	
	20% del 1,80 % dell'importo posto a base di gara	0,36%	€ 2 088,00	
	di cui ai sensi del comma 6		€ 1 044,00	
	di cui ai sensi del comma 7		€ 1 044,00	
b4)	Tassa gare		€ 225,00	
b4)	Spese di assicurazione		€ 400,00	
b5)	Imprevisti		€ 4 835,00	
	Totale somme a disposizione:		€ 152 000,00	€ 152 000,00
			IMPORTO COMPLESSIVO (a+b):	€ 732 000,00