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2. PREMESSA

SMTP, Societa per la Mobilita ed il Trasporto Pubblico, ha affidato incarico per un
intervento mirato alla progettazione di una piazzola per nuova fermata della linea BUS urbana
n. 12.

La collocazione della nuova piazzola ¢ posta in via Alexander Fleming subito a nord
rispetto all’intersezione con via Marco Aurelio Cavedagni.

3. OBIETTIVI

L’intervento si prefigge di raggiungere il seguente obiettivo:

- Realizzare piazzola per fermata linea urbana BUS n.12 adeguatamente inserita
nel contesto infrastrutturale esistente (carreggiata-pista ciclabile e marciapiede
pedonale).

4. INQUADRAMENTO

COLLOCAZIONE NUOVA PIAZZOLA DI SOSTA - via Fleming - PARMA
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IMG.1 - Ortofoto area di intervento | Via Fleming | Parma

Pagina. 2|8
Strada della Repubblica,77
43121 Parma (PR) | +39 338 7023859

info@studiogeometrasimonetti.it



3781291209202 /60 /v "101d - BuIed 1p unuc) 2es6T0 | ke ||

Michele Simonetti |

5. INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO

Gli interventi previsti per la nuova piazzola della fermata, si concentreranno sul lato Est
della Via Fleming.

Gli interventi prevedono la realizzazione della nuova piazzola nell’area attualmente
occupata dagli stalli di sosta “righe blu” in adiacenza alla pista ciclabile esistente.

L’intervento prevedera inoltre la realizzazione della rete di scolo delle acque
meteoriche della piazzola e la modifica dell’attuale punto di raccolta delle acque a
bordo strada.

E’ inoltre previsto I’inserimento di percorsi tattili per non vedenti e passaggio pedonale
sulla pista ciclabile al fine di consentire all’utenza de1 BUS la movimentazione in
sicurezza da e per il marciapiede.

Al fine di integrare la nuova piazzola con il contesto esistente si prevede anche
I’intervento di riqualificazione (sostituzione cordoli-rifacimento manto e segnaletica)
della porzione di pista ciclabile adiacente alla nuova piazzola.

IMG. 2 — Inquadratura area soggetta ad intervento| Via Fleming | Parma
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IMG. 3 — Inquadratura area soggetta ad intervento| Via Fleming | Parma

Si rimanda alle tavole di progetto allegate di cui si propone di seguito stralci dello stato
di fatto e di progetto.
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IMG. 4 — Stato di fatto | Via Fleming
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IMG. 5 — Progetto | Via Fleming
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IMG. 6 — Progetto-particolare | Via Fleming

6. PRESCRIZIONI ESECUTIVE

PISTA CICLABILE - ESISTENTE
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Con riferimento agli elaborati progettuali e al particolare costruttivo estratto dalla
Tavola di progetto 03a ed illustrato nella precedente Figura 6, si specifica che la
soletta della nuova piazzola dovra essere realizzata in calcestruzzo strutturale RCK
10 con uno spessore nominale di 15 cm.

Fa eccezione la sottozona di sedime del percorso tattilo-plantare, costituita da
elementi autobloccanti specifici di dimensioni 21x21 cm e spessore 6 cm colore
ocra, posati su un letto di allettamento in ghiaietto dello spessore di 3 cm. In
corrispondenza di tale fascia, la soletta in calcestruzzo presentera un ribassamento
di 9 cm, geometricamente regolare e squadrato mediante 1'ausilio di casseforme
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rettilinee, al fine di garantire l'alloggiamento complanare dei blocchetti e del
relativo strato di posa.

Per quanto concerne il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, le quote
altimetriche e le sezioni di deflusso dovranno raccordarsi alla condotta esistente,
ubicata al di sotto dell'attuale cordolo della pista ciclabile, alla quale saranno
collegate le nuove tubazioni e i relativi manufatti di ispezione e raccolta.

La cordolatura della porzione di pista ciclabile in adiacenza alla piazzola sara
rimossa in quanto ammalorata e realizzata ex novo con conci in pietra squadrata.

Lo strato superficiale della pavimentazione della piazzola sara realizzato con
bitume colato spessore 2 cm. colore nero, mentre quella della porzione di pista
ciclabile interessata dall’intervento sara realizzata sempre con bitume colato
spessore 2 cm. di colore rosso.

7. CRITERI DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Il programma di manutenzione dell’opera prevede, con cadenza minima
semestrale, 1’ispezione periodica del percorso tattilo-plantare, finalizzata alla
verifica dell’integrita strutturale dei singoli moduli autobloccanti, del loro corretto
posizionamento plano-altimetrico e della perfetta complanarita della superficie di
calpestio.

Con la medesima frequenza semestrale si prescrive il controllo, la pulizia e
I’espurgazione della caditoia stradale e delle canalette di scolo a servizio della
piazzola. In considerazione della presenza di alberature limitrofe, tale intervento di
manutenzione ordinaria dovra essere tassativamente eseguito o integrato nel
periodo tardo-autunnale, al fine di rimuovere gli accumuli di fogliame e garantire
il costante e corretto deflusso delle acque meteoriche.

Parimenti, con la stessa cadenza semestrale, si dovra procedere alla verifica della
stabilita strutturale, del serraggio dei bulloni di ancoraggio e dell’appiombo della
palina informativa.
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